LĪGUMS JUR 2014-04/279
PAR APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMU UN UGUNSAIZSARDZĪBAS IEKĀRTU REMONTDARBIEM PAŠVALDĪBAS OBJEKTOS 
Ādažu novadā 






                          2014.gada 22. aprīlī 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas apsardzes sabiedrība”, reģ. Nr.40003672082, juridiskā adrese: Imantas iela 2-39, Rīga, LV-1067, tās valdes locekļa Jevgēņija Miliņevska personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Apsardzes signalizācijas sistēmu un ugunsaizsardzības iekārtu remontdarbi” (id. Nr. ĀND 2014/26), turpmāk saukts Iepirkums, rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2014.gada 25.marta sēdes protokols Nr.05-30-2014/26-3), noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI

1.1. Izpildītājs apņemas veikt četru Ādažu novada pašvaldības ēku apsardzes signalizācijas sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības sistēmu iekārtu remontus un modernizāciju, turpmāk saukti Darbi, saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.1), normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem.
1.2. Darbu izpildes vietas – objekti: 

1.2.1. Ādažu vidusskola, Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela 30, LV-2164, atbildīgā persona G.Subočs (26477855);

1.2.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, Ādažu novads, Ādaži, Pirmā iela 26A, LV-2164, atbildīgā persona A.Cibuļskis (26866557) ;

1.2.3. Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, Ādažu novads, Kadaga, „Mežavēji”, LV-2103, atbildīgā persona A.Krasts (29453562);
1.2.4. Ādažu novada domes ēka, Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela 16, LV-2164, atbildīgā persona I.Bērziņš (20202001).

1.3.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma cena par Darbiem ir EUR 10158,59 (desmit tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 59 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN. 

2.2. Līguma cenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.3. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu veikšanu Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 

2.4. Pasūtītājs veic Līguma cenas samaksu Izpildītājam šādā kārtībā:

2.4.1.  avansu līdz 20 % (divdesmit procenti) apmērā no kopējās samaksas par Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un avansa garantijas kredītiestādes galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs objektā ir paveicis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata; 

2.4.2.   atlikušo maksājumu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc visu Darbu ieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.5.
Ja Izpildītājs Darbus veic nepieprasot Pasūtītājam avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu samaksu par Darbiem 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.6.
Izpildītājs apliecina, ka samaksā par Darbiem iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu, izņemot PVN. Līgumcenā arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, Darbu izpildei nepieciešamo apakšuzņēmēju līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām. 

2.7.
Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam, ieskaitot attiecīgās naudas summas Izpildītāja bankas norēķinu kontā.
2.8.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

2.9.
Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

2.10.
Ja Izpildītājs neveic Darbus Līguma noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu. Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt līgumā paredzēto līgumsodu, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. 

2.11.  Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
2.12.
Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos Rēķinos tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Darbu izpildes termiņš – divi mēneši no līguma spēkā stāšanās, saskaņā ar laika grafiku (pielikums Nr.2).   
3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, Līguma termiņš Darbu veikšanai var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par 5 (piecām) kalendārajām dienām.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem, saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 

4.1.3. nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 
4.1.4. Pasūtītājs ir tiesīgas apturēt Darbu izpildi, ja tiek konstatēti rupji Darba drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus Pasūtītajam. Ja pārkāpums vai draudi ir novērsti, Pasūtītājs nekavējoties atjauno Darbu izpildi.       
4.1.5. Pasūtītājs nodrošina: 
4.1.5.1.   Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
4.1.5.2.   Izpildītāja darbinieku piekļuvi objektā, kur ir nepieciešams veikt Darbus kā arī nepieciešamības gadījumā - ar drošu vietu Darbu izpildei nepieciešamo materiālu, instrumentu  uzglabāšanai.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši pastāvošajām būvniecības normām un noteikumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas obligātajiem standartiem un tehnisko noteikumu prasībām, Darbus veicot kvalitatīvi un saskaņā ar tehnisko piedāvājumu Iepirkumā un Līguma noteikumiem;
4.2.2.  Izpildītājs ir atbildīgs par visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu sagatavošanu, atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Darbu uzsākšanai, izņemot tos, kurus var nodrošināt tikai Pasūtītājs kā attiecīgās ēkas īpašnieks un valdītājs;

4.2.3. Izpildītājs norīko un nodrošina kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 

4.2.4. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai; 

4.2.5. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt objektā visas iekārtas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto Darbu izpildei. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par objektā izvietoto iekārtu bojājumu, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas ir pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.6. Izpildītājs garantē Darbu izpildē izmantoto konstrukciju, iekārtu, materiālu un sistēmu atbilstību obligātajiem standartiem, normatīviem un tehniskajiem noteikumiem. Gadījumā, ja montāžas laikā tiek bojātas celtniecības konstrukcijas, Izpildītājs apņemas tās atjaunot un nepieciešamības gadījumā veikt kosmētisko remontu.   

4.2.7. Izpildītājs saskaņo ar objekta atbildīgo personu Darbu veikšanas laiku un kārtību objektos, un Darbus veic tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu iestāžu un uzņēmumu normālu darbību; 

4.2.8. Veicot Darbus Izpildītājs atbild par savu darbinieku un apakšuzņēmēju darbinieku darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu;

4.2.9. Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanas laikā objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 

4.2.10. Izpildītājs, ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas savākt no objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus. Demontētās iekārtas un materiāli tiek nodoti Pasūtītājam.
4.2.11. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.12. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par:

4.2.12.1. Darbu izpildes gaitu;
4.2.12.2. apstākļiem, kas traucē Darbu izpildi;
4.2.12.3. apstākļiem, kas varētu traucēt Darbu izpildi;
4.2.13. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; 
4.2.14. garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, ja defekts radies Izpildītāja vainas dēļ. Gadījumā, ja drošības sistēma vai kāda tās daļa nevar tikt izmantota sakarā ar defektiem, uz kuriem attiecas šī garantija, garantijas termiņš tiek pagarināts pa laika periodu līdz defektu novēršanai;    
4.2.15. ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē veikto Darbu vai/un izmantoto materiālu bojājumus vai defektus (turpmāk tekstā – defekti), par to rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, kurš ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas veic defektu novēršanu; 

4.2.16. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji; 

4.2.17. līdz objekta nodošanai Izpildītājam (Darbu nodošanas-pieņemšanas akts) jāiesniedz Pasūtītājam visa ar Darbu izpildi saistītā dokumentācija, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama objekta tālākā ekspluatācijā. 

4.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
4.4.    Puses apņemas nodrošināt konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām to informāciju, kas tām kļuvusi zināma šī Līguma izpildes laikā.

5. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

5.1. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu.
5.2. Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Darba izpilde un pabeigšana tiek apstiprināti no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pilnvarotā persona veic izpildītā Darba pārbaudi 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam rakstisku pretenziju. Pasūtītāja vārdā Darbu – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītāja pārstāvis – saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieks Ivo Bērziņš, pabeigtos Darbus saskaņojot ar objekta atbildīgo personu.      
5.3. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par saprātīgu termiņu, kādā jānovērš defektu aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

5.4. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 
5.5. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Tad Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
5.6. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

5.7. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilsts Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtību, tad Izpildītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas, atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksātā avansa summu un aktā noteikto faktiski izpildīto darbu vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 

7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

8.2. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

8.3. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. 

8.4. Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē: Genādijs Samčuks, tālr.: 67892599; 29513821
8.5. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

8.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
8.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lappusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 
8.8. Līgumam ir divi pielikumi

8.8.1. Izpildītāja piedāvājums iepirkumā uz 15 (piecpadsmit) lp.;

8.8.2. Laika grafiks uz 1 (vienas) lp.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Ādažu novada dome
reģ. Nr. 90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
kods: TRELLV22
n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________
Izpilddirektors
Guntis Porietis
2014.gada ____. _________ 
	SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība”
reģ. Nr. 40003672082
Juridiskā adrese: Imantas iela 2, -39, 
Rīga, LV1067  
Biroja adrese: Bauskas iela 20-42, 
Rīga, LV-1004
Banka: AS „SMP Bank”
 LV73MULT1010505300010
_________________________________
Valdes loceklis
Jevgēņijs Miliņevskis  
2014.gada ___._________
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