LĪGUMS JUR 2014-08/673
 par objekta Gaujas iela 33A uzkopšanu 
Ādažu novads                        




2014.gada 25.augustā                                                                       

Pilnsabiedrība „Apvienība Pluss”, reģistrācijas Nr.40103756460, adrese: Miera iela 36, Rīga, LV-1001, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, tās pilnvarotās personas Elitas Lankas personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnsabiedrības izsniegtu pilnvaru Nr. 1/25.08.2014. no 25.08.2015.  no vienas puses un 

Ādažu novada dome, reģistrācijas Nr.LV90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no otras puses,
katrs atsevišķi turpmāk saukts Puse, abi kopā – Puses, ņemot vērā IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā „Atkārtots iepirkums - Uzkopšanas pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND2014/40), turpmāk saukts Iepirkums, un Iepirkumu komisijas 2014.gada 13.jūnija lēmumu (protokols Nr.05-30-2014/40-6) par tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts Līgums: 
1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku pienācīgā termiņā un kvalitātē veikt telpu un teritorijas uzkopšanas darbus, kaitēkļu apkarošanas darbus, kā arī atkritumu apsaimniekošanas darbus, turpmāk saukti Darbi, Ādažu Kultūrizglītības centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A, Ādažu novadā, turpmāk saukts Objekts, Darbus veicot saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, IZPILDĪTĀJA piedāvājumu Iepirkumā, saistošo normatīvo aktu noteikumiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem. 

1.2.
IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, Darbu izpildes nosacījumiem, Darbu apjomu, PASŪTĪTĀJA prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līgumcena par 36 mēnešiem ir EUR 207853,82 (divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs euro un 82 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā PVN. 

2.2. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par Darbiem EUR 5773,72 (pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 72 centi) ik mēnesi, neieskaitot PVN. 

2.3. PASŪTĪTĀJS veic šī Līguma 2.2.punktā noteikto samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par kārtējā mēnesī veiktajiem Darbiem līdz nākošā mēneša 10.(desmitajam) datumam. 

2.4. Šī Līguma 2.2.punktā minētajā Darbu samaksā ir ietvertas visas ar šī Līguma izpildi saistītās IZPILDĪTĀJA izmaksas, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka un materiālu izmaksas, ģenerālās tīrīšanas izmaksas.  

2.5. Šajā Līgumā minētajām samaksām tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

3. Darbu veikšanas noteikumi
3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas uzsākt Līgumā paredzētos Darbus ar 2014.gada 1.septembri.

3.2. Vienas nedēļas laikā kopš Darbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJA pārstāvis kopā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi apseko Objektu un sastāda apsekošanas aktu par Objekta faktisko stāvokli saistībā ar Līgumā paredzētajiem darbiem. 

3.3.
IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Darbi tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktu prasībām;

3.4.
IZPILDĪTĀJS Darbu izpildē ievēro PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādes kvalitātes un drošības jautājumos, saistībā ar šī Līguma izpildi.

3.5.
PASŪTĪTĀJA pārstāvis nodrošina IZPILDĪTĀJAM visu informāciju, kas nepieciešama Darbu veikšanai, kā arī nodrošina pieeju Objektam.

3.6.
IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka informācija, kas IZPILDĪTĀJAM kļuvusi zināma saistībā ar šī Līguma izpildi, netiek izpausta trešajām personām.

3.7.
IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka pieeja Objekta resursiem, kas IZPILDĪTĀJAM nodrošināta saistībā ar šī Līguma izpildi, netiek nodota trešajām personām.

3.8.
PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar elektroenerģiju, ūdeni, inventāra novietošanas un pārģērbšanās telpām.

3.9.
IZPILDĪTĀJS veic Darbus, ievērojot Tehniskās specifikācijas noteikumus, saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

3.10.
IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Objektā katru dienu 8 (astoņas) stundas atrodas vismaz viens darbinieks – sētnieks, kurš nodrošina teritorijas uzkopšanas darbus saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

3.11.
IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Objektā Darbu veikšanai uz pilnu darba slodzi ik mēnesi tiek nodarbināti 6 (seši) darbinieki - apkopēji, tajā skaitā 2 (divi) dežūrapkopēji.

3.12.
IZPILDĪTĀJS nodrošina Darbu vadītāja ierašanos Objektā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, laikus savstarpēji saskaņojot, bet ārkārtas situācijā stundas laikā.       

3.13.
IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Objektā esošo iestāžu darba laikā, kā arī sarīkojumu un pasākumu laikā Objektā Darbus veic divi (2) darbinieki – dežūrapkopēji.

3.14.
IZPILDĪTĀJS Darbu izpildē ņem vērā Objektā esošo iestāžu darba specifiku, darba laikus un pasākumu norises laikus, nodrošinot, lai netiek traucēta iestāžu darbība un pasākumu norise.

3.15.
PASŪTĪTĀJA pārstāvji un IZPILDĪTĀJA kontaktpersona periodiski (pēc nepieciešamības) saskaņo un aktualizē Darbu izpildes grafikus. 

3.16.
IZPILDĪTĀJS nodrošina, lai katru reizi pēc Darbu pabeigšanas tiktu izslēgts apgaismojums, aiztaisīti Objekta logi un aizslēgtas durvis.

3.17.
IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Darbu izpildes laikā Objektā neatrodas trešās personas, kā arī, ka IZPILDĪTĀJA darbinieki Objektā neveic darbības, kas nav saistītas ar darba pienākumu izpildi.

3.18.
IZPILDĪTĀJS nodrošina, lai tā personāla darbības vai bezdarbības rezultātā Objektā esošajām iestādēm, to darbiniekiem vai apmeklētājiem netiktu nodarīti zaudējumi vai kaitējums reputācijai.

4. Līguma kontrole

4.1. IZPILDĪTĀJS nozīmē Elitu Lanku (t.26429927), e-pasts:elitalanka@inbox.lv kā IZPILDĪTĀJA pārstāvi Objektā, ar kuru tiek risināti Darbu veikšanas organizatoriskie jautājumi un kurš piedalās Darbu pieņemšanas–nodošanas sanāksmēs. 

4.2. PASŪTĪTĀJS nozīmē Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieku Ivo Bērziņu, (t. 20202001), e-pasts ivo.berzins@adazi.lv  par PASŪTĪTĀJA pārstāvi Objektā, kas ir tiesīgs pārstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses Objektā, kontrolēt Līguma izpildi, dot IZPILDĪTĀJAM norādījumus par Līguma izpildi, veikt Darbu izpildes kvalitātes pārbaudes un citas organizatoriskas darbības.

4.3. Ja PASŪTĪTĀJA pārstāvis konstatē Darbu izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumus, viņš nekavējoties mutiski par to ziņo IZPILDĪTĀJA pārstāvim. Puses vienojas par kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

4.4. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē Objektā IZPILDĪTĀJA darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ  radušos zaudējumus, PASŪTĪTĀJS nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo IZPILDĪTĀJAM, kurš, savukārt, nekavējoties veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus. 
4.5. Par kārtējā mēnesī veiktajiem Darbiem IZPILDĪTĀJS sagatavo un līdz nākošā mēneša 5. datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, kurā norāda veikto Darbu uzskaitījumu, cilvēkstundas un citas Darbu izpildi raksturojošas ziņas. 

4.6. Ja attiecīgajā mēnesī PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir konstatējis Darbu izpildes kārtības vai kvalitātes trūkumus, viņš Darbu pieņemšanas–nodošanas aktam pievieno PASŪTĪTĀJA defektu aktu, kurā norādīti konstatētie pārkāpumi, pārkāpumu novēršanas termiņš un citas ziņas, kas raksturo Līguma nepilnīgu izpildi.

4.7. Darbu pieņemšanas–nodošanas akts uzskatāms par galēji noformētu, kad Puses ir parakstījušas gan aktu, gan Līguma 4.4.punktā noteiktajā kārtībā noformēto pielikumu. Kārtējā mēneša Darbu pieņemšanas–nodošanas akts noformējams ne vēlāk kā līdz nākamā  mēneša 10. datumam. 

4.8. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir tiesīgs jebkurā laikā patstāvīgi veikt Objekta apgaitu un IZPILDĪTĀJA izpildīto Darbu kvalitātes pārbaudi. 

4.9. IZPILDĪTĀJA pārstāvis nekavējoties mutiski ziņo PASŪTĪTĀJA pārstāvim par neparedzētiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Līguma izpildi. IZPILDĪTĀJA un PASŪTĪTĀJA pārstāvji vienojas par risinājumu.

5. Pušu atbildība 

5.1. Zaudējumus, ko viena Puse nodarījusi otrai Pusei, vainīgā Puse atlīdzina pilnā apjomā. 

5.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neveic rēķina apmaksu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 % no neapmaksātā rēķina summas. 

5.3. Gadījumā, ja veikto Darbu pieņemšanas–nodošanas aktam ir pievienots PASŪTĪTĀJA defekta akts un tajā fiksēto Darbu izpildes kvalitātes trūkumi vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumi ir būtiski un nav novērsti, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no attiecīgā rēķina summas līgumsodu līdz 20 %.
5.4.
Par būtiskiem Darbu kvalitātes trūkumiem šī Līguma izpratnē uzskatāmi:

5.4.1.   tāda IZPILDĪTĀJA rīcība vai bezdarbība, kas rada apdraudējumu personu dzīvībai vai veselībai;

5.4.2.   Darbu pienācīgas izpildes kavējums ilgāk par 5 (piecām) stundām.

5.5.
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS atsakās veikt Tehniskās specifikācijas 2.6.nodaļā noteiktos ģenerālo tīrīšanu darbus vai ilgstoši (vairāk par desmit dienām) nepamatoti kavē to uzsākšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pasūtīt konkrētos darbus citam Uzņēmējam, ieturot no IZPILDĪTĀJA kārtējā rēķina samaksu tādā apjomā, kādā veikta samaksa citam Uzņēmējam. Ja pasūtīto ģenerālās tīrīšanas darbu samaksa citam uzņēmējam ir lielākā nekā Līguma 2.2.punktā noteiktā samaksa, PASŪTĪTĀJS ietur samaksu no nākošajiem IZPILDĪTĀJA rēķiniem tikmēr, kamēr ir ieturēta samaksa pilnā apjomā.
6. Nepārvarama vara

6.1. Neviena Puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir nepārvaramas varas (piemēram, plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi u.c., kas notikuši pēc Līguma slēgšanas, ko Puses nav varējušas saprātīgi paredzēt vai novērst un kas nav izraisīti ar kādas Puses darbību vai bezdarbību) rezultāts.

6.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski jāinformē par to otra Puse. Puses savstarpēji vienojas, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar kompetentas institūcijas atzinumu.
7. Līguma darbības termiņš, to grozīšanas, papildināšanas, izbeigšanas  un strīdus 






risināšanas kārtība 
7.1.
Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma 3.1.punktā noteiktā datuma. Ja Līguma izpildes laikā PASŪTĪTĀJS nebūs saņēmis būtiskas sūdzības par IZPILDĪTĀJA darbībām Darbu veikšanā, ja IZPILDĪTĀJS būs godprātīgi (nebūs pārkāpis Līguma noteikumus) pildījuši savus pienākumus, ko tas uzņēmies līdz ar šī Līguma parakstīšanu, kā arī, ja IZPILDĪTĀJS tam piekritīs, Līgums tiks pagarināts par 12 (divpadsmit) mēnešiem. Šajā punktā noteiktā Līguma pagarināšanas iespēja un kārtība izmantojama ne vairāk kā divas reizes (ik pēc divpadsmit mēnešiem), kopējam Līguma darbības termiņam nepārsniedzot trīsdesmit sešus mēnešus. 

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS nevēlas pagarināt Līgumu pēc kārtējā divpadsmit mēnešu termiņa beigām, viņi par to rakstiski brīdina PASŪTĪTĀJU 5 (piecus) mēnešus iepriekš. 
7.3. Līguma laušanas gadījumā PASŪTĪTAJS apmaksā summu par IZPILDĪTĀJA faktiski sniegtajiem un neapmaksātajiem Darbiem.
7.4. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties vai  vienpusēji šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. 
7.5. PASŪTĪĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM rakstveidā piecpadsmit kalendārās dienas iepriekš, neatlīdzinot IZPILDĪTĀJAM  zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja izpildās vismaz viens no zemāk minētajiem gadījumiem:
7.5.1. IZPILDĪTĀJS būtiski pārkāpj šī Līguma noteikumus un nav novērsis pārkāpumus pēc mutiska un rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

7.5.2. par IZPILDĪTĀJU ir saņemtas divas pamatotas pretenzijas no Objektā esošo iestāžu atbildīgajām personām, kas balstītas uz aktu par būtiskiem Darbu veikšanas trūkumiem;

7.5.3. IZPILDĪTĀJS vismaz uz piecām dienām nepamatoti ir pilnībā vai daļēji pārtraucis Darbu izpildi; 

7.5.4. IZPILDĪTĀJS kļūst maksātnespējīgs, bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

7.5.5. IZPILDĪTĀJS, nesaskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, ir veicis piedāvājumā Iepirkumā       norādītā/o apakšuzņēmēja/u maiņu;

7.5.6. IZPILDĪTĀJS, nesaskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, ir nodevis Darbu izpildi apakšuzņēmējam/iem un to apjoms ir lielāks par divdesmit procentiem no Darbu apjoma vienā mēnesī;

7.5.7. Līguma izpildei IZPILDĪTĀJA vietā tiek piesaistīta trešā persona;

7.5.8. ja Izpildītāja prettiesiskas darbības (bezdarbības) rezultātā PASŪTĪTĀJAM ir nodarīti materiālie zaudējumi.

7.6.
Paziņojums par Līguma izbeigšanu tiek izsniegts IZPILDĪTĀJU pārstāvim personiski pret parakstu vai  nosūtīts rakstveidā pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījums uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāju adresi vai drošu elektronisko parakstu uz IZPILDĪTĀJA norādīto e-pasta adresi.
7.7.
Ja Līgums tiek izbeigts, IZPILDĪTĀJS:

7.7.1. nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts Darbu pieņemšanas-nodošanas akts;

7.7.2. atstāj Objektu drošībā un kārtībā;

7.7.3. saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīviem faktiski paveiktajiem Darbiem. 

7.8.   Visus strīdus un nesaskaņas, kas saistīti ar Līguma izpildi, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā. Gadījumā, ja nesaskaņas nav iespējams novērst pārrunu ceļā 10 (desmit) dienu laikā, tad strīdi risināmi saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

7.9.
Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek izskatīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.10.
Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.11.
Puses atbild par Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Citi noteikumi
8.1.
PASŪTĪTĀJA pārstāvja kontaktinformācija: Ivo Bērziņš (t. 20202001): 
8.2.
IZPILDĪTĀJA pārstāvja kontaktinformācija: Elita Lanka (t. 26429927). 
8.3.
Puses pārstāvja maiņas gadījumā Puse nekavējoties e-pastā informē par to otru Pusi un šādā gadījumā nav veicamas izmaiņas Līgumā. Puses paziņojums otrai Pusei par pārstāvja maiņu pievienojams Līgumam un tas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

8.4.
Šis Līgums ir sastādīts uz 5 (piecām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros. Abi eksemplāri ir autentiski un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs eksemplārs – IZPILDĪTĀJAM.

8.5.
Līgumam ir trīs pielikumi:   

8.5.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija - uz 7 lp.;
8.5.2. IZPILDĪTĀJA piedāvājums iepirkumā - uz 7 lp.;
8.5.3. Iepirkumu komisijas vēstule par Izpildītāja aritmētisko kļūdu iepirkumā - uz 2 lp.;

8.5.4. E. Lankas pilnvaras kopija uz 1 lp.    
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