GRĀVJU KOPŠANAS LĪGUMS Nr. JUR 2014-08/650
Ādažu novads







2014.gada 07.augustā
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FEAS”, reģ. Nr.4003770928, juridiskā adrese: Mūkusalas iela72, Rīga, LV-1004, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, valdes locekļa Aināra Mugina  personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem,  no otras puses, 

katrs atsevišķi tekstā turpmāk saukts Puse, bet abi kopā - Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Atkārtots iepirkums- Grāvja kopšanas darbi”  (Id. Nr.ĀND 2014/96), turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2014.gada 01.augusta lēmumu (protokols 05-30-2014/96-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1.
Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt meliorācijas darbus (Lavera grāvja kopšanu ŪSIK kods 52112:02), turpmāk saukti Darbi, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), šī Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvja Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem. 

1.2.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu apjomu un izpildes vietām, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

2. Līguma cena un samaksas kārtība 

2.1.
Kopējā līgumcena par Darbiem ir noteikta EUR 34907,91 (trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņi  euro un 91 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā saukts PVN. 
2.3.
Kopējā līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 

2.4.
Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.5.
Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas tam var rasties sakarā ar Darbu veikšanu. 

2.6.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu līdz 20 % (divdesmit procenti) apmērā no kopējās samaksas par Darbiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un avansa garantijas kredītiestādes galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata. 

2.7.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.8.
Ja Izpildītājs Darbus veic, nepieprasot avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu Līgumcenu par Pakalpojumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.9.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1.
Izpildītājs nodrošina šī Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu. 
3.2.
Izpildītājs nodrošina visu Darbu pabeigšanu līdz 2014.gada 31.oktobrim.  

3.3.
Izpildītājs darbus veic atbilstoši Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām, kuri reglamentē melioratīvo būvniecību.  

3.4.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Darba drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu ievērošanu veicot Darbus. 
3.5.
Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

3.6.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
3.7.
Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
3.8.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja tādi rodas Darbu izpildes procesā.
3.9.
Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.10.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu pārbaudi, atbilstoši Līgumā noteikumiem, Pasūtītājs paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.11.
Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.

3.12.
Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu Darbu nepieņemšanai. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par veicamo darbu izpildes laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
3.13.
Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. 

3.14.
Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.
4. Pušu saistības

4.1. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus. 

4.2.
Par nesavlaicīgu Darbu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt līgumā paredzēto līgumsodu. 

4.3.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

4.4.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei. 

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei. 

5.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

5.3. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

5.4.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to brīdinot Izpildītāju 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Izpildītāja piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 

5.5.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.
5.6.
Līguma teksts sagatavots uz 3 (trīs) lapaspusēm, divos eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, viens pie Pasūtītāja. 
5.7.
Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas meliorācijas inženiere Mārīte Šketika (t. 67996265, e-pasts: marite.sketika@adazi.lv). 
5.8.
Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei un dokumentu parakstīšanai pilnvaro  Aināru Muginu (t.22830084, e-pasts: feas@inbox.lv).
5.9.    Līgumam ir divi pielikumi: 
5.9.1. Pielikums Nr.1 - Iepirkuma Tehniskā specifikācija - uz 2 (divām) lp.; 

5.9.2. Pielikums Nr.1 - Izpildītāja Tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkumā - uz 3 (trīs) lp.
6. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis

2014.gada 07.augustā

	SIA „FEAS”

reģ. Nr. 40003770928
Adrese: Mūkusalas iela 72, Rīga, LV-1004
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
n/k: LV43HABA0551027915261
_________________________________

Valdes loceklis
Ainārs Mugins
2014.gada ____________.
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