Kadagas detālplānojuma izstrādes  

 līgums Nr. JUR 2014-08/679
Ādažus novads 





                                    2014.gada 28.augustā   

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Reģionālie projekti”, reģistrācijas Nr.40003404474, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, LV-1045, tās valdes locekles Līnas Dimitrijevas personā, kura rīkojas saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem, turpmāk saukts Izpildītājs, no vienas puses, un

Ādažu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no otras puses,
abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Kadagas detālplānojuma izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2014/98) un Iepirkumu komisijas 2014.gada 5.augusta lēmumu (protokols Nr.05-30-2014/98-3) par tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts „Līgums”: 

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņā ar saviem resursiem un darbaspēku veikt detālplānojuma projekta izstrādi Ādažu novada Kadagas ciema centrālajai daļai, turpmāk saukts - Pakalpojums, saskaņā ar Iepirkuma Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (2.pielikums), šī Līguma un saistošo normatīvo aktu noteikumiem, kā arī ievērojot Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju Līguma izpildes laikā dotos norādījumus un pieprasījumus.
1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, Pakalpojumu apjomu, Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.
2. Samaksa un Līguma izpildes noteikumi
2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk tekstā – Līgumcena) par Pakalpojuma sniegšanu ir EUR 24400,00 (divdesmit četri tūkstoši četri simti euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā PVN.
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu iepirkumā, kā arī topogrāfijas izstrāde. Līgumcenā arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, Pakalpojuma izpildei nepieciešamo apakšuzņēmēju līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī citi izdevumi, izņemot PVN.
2.3. Pasūtītājs veic Līgumcenas samaksu Izpildītājam šādā kārtībā:

2.3.1. avansa maksājumu 20 % (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina un avansa garantijas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma Pakalpojumus; 

2.3.2.  starpmaksājumu 40% (četrdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Ādažu novada domes lēmuma par 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu;  
2.3.3.
atlikušo Līgumcenu (40% apmērā) 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Ādažu novada domes lēmuma „Par Ādažu novada Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma apstiprināšanu”, pamatojoties uz abpusēji parakstīta darbu pieņemšanas–nodošanas aktu un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.
2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

2.6. Ja Izpildītājs nepabeidz Pakalpojuma izpildi Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no atlikušās Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no atlikušās Līgumcenas samaksas par Pakalpojumu.
2.7. Ja Izpildītājs nepilda kādu no Līguma noteikumiem, izņemot Pakalpojuma sniegšanas termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,- (viens simts euro) apmērā par katru Līguma pārkāpuma gadījumu, par ko tiek sastādīts akts un nekavējoši, bet ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā nosūtīts Izpildītājam.  
2.8. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

3. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana
3.1.
Izpildītājs nodrošina Līguma izpildi 12 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās. 
3.2.
Pakalpojuma izpildes gaitā Izpildītājs pārskatus par publiskās apspriešanas posmu rezultātiem un institūciju nosacījumiem un atzinumiem, kā arī detālplānojuma projektu, turpmāk tekstā dokumenti, iesniedz drukātā un digitālā *dgn vai *dwg, *doc veidā. Drukātā veidā dokumenti tiek iesniegti 2 eksemplāros.  

3.3.
Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic iesniegto dokumentu pārbaudi. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti tādi defekti, kuri var būtiski traucēt dokumentu tālāku izmantošanu, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par konstatēto defektu novēršanas termiņu.

3.4.
Līgums tiek uzskatīts par izpildītu un nodotu ar brīdi, kad abpusēji tiek parakstīts Pakalpojumu pieņemšanas–nodošanas akts.

4. Pušu saistības

4.1.
Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu un Līguma noteikumiem; 
4.1.2. Detālplānojuma izstrādē sadarboties ar Pasūtītāja Būvvaldi un citiem speciālistiem, tai skaitā piedalīties darba grupas sēdēs un sanāksmēs; 
4.1.3. Pakalpojuma sniegšanā nodrošināt Iepirkuma tehniskajā piedāvājumā norādīto speciālistu piesaisti;
4.1.4. nodot Pasūtītājam sniegto Pakalpojumu galarezultātu Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā, sastādot Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas aktu; 
4.1.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildi.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. sniegt Izpildītājam visu informāciju un dokumentāciju, kas tam ir pieejama un var būt nepieciešama Izpildītājam Pakalpojuma veikšanai; 
4.2.2. savlaicīgi informēt Izpildītāja kontaktpersonu par nepieciešamību ierasties uz darba grupu vai sanāksmi, informāciju sniedzot ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms attiecīgās darba grupas vai sanāksmes;

4.2.3. veikt savlaicīgu samaksu par Pakalpojumiem, atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.3.
Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 (trīs) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. Līguma laušana
6.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam 10 dienas iepriekš, gadījumos, ja Izpildītājs nespēj veikt Pakalpojuma galarezultāta nodošanu Līgumā noteiktajā termiņā vai pienācīgā kvalitātē, vai nav izpildījis kādas citas savas saistības saskaņā ar Līgumu. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

6.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītā Pakalpojuma apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami. 

7. Pārējie noteikumi

7.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Visi Pušu strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdus risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami šim Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.

7.4
Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Ādažu novada Būvvaldes teritorijas plānotāju Silvi Grīnbergu t. 67895710, e-pasts silvis.grinbergs@adazi.lv.  

7.5.
Izpildītājs no savas puses ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai pilnvaro Līnu Dimitrijevu, t. 26522307, lina@rp.lv. 

7.6.
Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
7.7.
Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 
7.8.
Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja. 

7.9.
Līgumam ir 2 (divi) pielikumi: 

7.9.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija – uz 3 (trīs) lp. 
7.9.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā – uz 10 (desmit) lp. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ādažu novada dome

Reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000

_________________________________________

Izpilddirektors
               Guntis Porietis 
	SIA „Reģionālie projekti”

Reģ. Nr. 40003404474

Adrese: Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, LV-1045

Banka: A/S SWEDBANK

Kods: HABALV22

Konts:LV59HABA0001408035739

______________________________________

Valdes locekle

Līna Dimitrijeva
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