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1.1.1.1. VISPĀRĪGĀ DAĻAVISPĀRĪGĀ DAĻAVISPĀRĪGĀ DAĻAVISPĀRĪGĀ DAĻA    

IEVADS 

 

Tehniskais projekts „autoceļa „Kadagas ceļš” posmā no ciemata robežas Ādažu pusē līdz 

autobusa galapunktam rekonstrukcijas Kadagā (satiksmes drošības uzlabošana)”, izstrāde veikta 

pēc Ādažu novada domes pasūtījuma. 

Projektēšanas darbi izpildīti, pamatojoties uz izsniegto Plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu un tehnisko noteikumu prasībām, saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, 

būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

Būvprojektēšana veikta, ievērojot Latvijas standartus: 

LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”, 

LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteiktumi. Normālprofili”, 

LVS 190-3:2009 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”, 

LVS 190-5:2002 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”, 

LVS 190-8:2004 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”, 

LVS 190-10:2007 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”, 

LVS 77-1:2010 „Ceļa zīmes 1.daļa: Ceļa zīmes”, 

LVS 77-1:2010 „Ceļa zīmes 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”, 

LVS 77-1:2010 „Ceļa zīmes 1.daļa: Tehniskās prasības”, 

LVS 85:2010 „Ceļa apzīmējumi”, 

 

Būvprojekta vadītāja – Velta Krivmane (LBS būvprakses sertifikāta Nr.20-3674); 

Projektēja (ceļa daļa) – Jānis Langenfelds (LBS būvprakses sertifikāta Nr.20-6466); 

Projektēja (apgaismojums) – Aigars Liniņš (LBS būvprakses sertifikāta Nr.            );  

Ģeotehnisko izpēti veica SIA „Komunālprojekts izpēte” J.Dišlers (LBS būvprakses sertifikāts 

Nr. 20-5527). 
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2.2.2.2. BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSBŪVPROJEKTĒŠANAS UZSBŪVPROJEKTĒŠANAS UZSBŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTIE DOKUMENTIE DOKUMENTIE DOKUMENTI    

2.1. Dokumentu saraksts 

Nr
.p.
k. 

Dokumenta 
nosaukums Numurs Izsniegšan

as datums 

Organizācijas 
nosaukums, kas 

izsniegusi 
dokumentu 

1 2 3 4 5 

1 
Plānošanas un 
Arhitektūras 
uzdevums 

07-3-1-010/52 12.07.2010 Ādažu novada 
būvvalde 

2 Projektēšanas 
uzdevums  08.07.2010. Ādažu novada dome 

3 Tehniskie 
noteikumi 

4.3.1.-485 22.07.2010 
VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” Centra reģiona 

Rīgas nodaļa 

4 Tehniskie 
noteikumi 

CS.10.2-
18/2214/540 28.08.2010 SIA „Lattelecom” 

5 Tehniskie 
noteikumi 27.3-22/1443 02.08.2010. A/S “ Latvijas Gāze”  

6 Tehniskie 
noteikumi 

30R2A0-
08.02/1723 03.08.2010 A/S „Latvenergo”, 

sadales tīkli 
 

     Sastādīja:    J.Langenfelds 
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2.2. Projektēšanas uzdevums 

 

 

Pielikums Nr.1. 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

1. IEVADS 

Šis uzdevums paredz pamatnosacījumus būvprojekta izstrādāšanai tehniskā projekta 

stadijā. 

2. PAMATOJUMS 

2.1. Autoceļš „Kadagas ceļš” šķērso Kadagas ciema teritoriju un ir ciemata galvenā 
satiksmes artērija gan sabiedriskajam transportam, gan gājējiem. GVDI ir aptuveni 1 
000 transportlīdzekļi. 

Autoceļa posma cauri Kadagas ciemam satiksmes drošības un tehniskā stāvokļa 
uzlabošana veicinās satiksmes drošības uzlabošanos visiem satiksmes dalībniekiem, īpaši 
mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, samazinot CSNg skaitu un transporta konfliktpunktu 
skaitu, kā arī veicinot pieguļošās apdzīvotās teritorijas attīstību. 

2.2. Ceļa posma pašreizējā stāvokļa raksturojums: 

2.2.1. Ceļa klātnes platums ~ 7m, a/bet brauktuves segums nolietojies un šobrīd kritiskā 
stāvoklī, bez horizontāliem apzīmējumiem. 

2.2.2. Nav nodrošināta gājēju un velosipēdistu pārvietošanās paralēli autoceļam C13 
ciemata teritorijā, šobrīd kustība notiek pa nomali vai brauktuves malu, nav 
nodrošināta iespēja gājējiem droši šķērsot ceļu, autobusu pieturvietas bez 
paplašinājumiem un paviljoniem. Pieslēgums esošajam stāvlaukumam un 
iebrauktuvei pie Kadagas veikala no satiksmes organizācijas un drošības viedokļa ir 
nedrošs. Šeit notikuši vairāki CSNg. 

Nav pietiekamā apjomā uzstādītas ceļa zīmes, lai nodrošinātu ciemata 

robežās vienotu braukšanas ātruma režīmu. 

3. MĒRĶIS 

Uzlabot esošo un nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam 

atbilstošu satiksmes drošības līmeni un īpaši mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību un 

komfortu autoceļa „Kadagas ceļš” Kadagas ciemata posmā: 

-  izveidojot no braucamās daļas atdalītu gājēju-velosipēdistu celiņu; 

- starp autobusa pieturām izveidot neregulējamu gājēju pāreju drošai a/c šķērsošanai; 

- autobusu pieturvietās izveidot atbilstoši standartiem un paredzēt paviljonu uzstādīšanu; 

- veidot no satiksmes drošības viedokļa optimālus pieslēgumus Kadagas veikala 
stāvlaukumam; 

- atjaunot autoceļa C13 brauktuves segumu ciemata posmā un izstrādāt optimālu 
satiksmes organizāciju šajā posmā, paredzot horizontālo apzīmējumu marķējumu. 
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4. METODOLOĢIJA 

Pasūtītājs nodrošinās izpildītāju ar: 

- Datiem par kustības intensitāti un sastāvu; 

- Datiem par segas konstrukcijas vēsturi; 

- PAU; 

- Komunikāciju īpašnieku tehniskiem noteikumiem 

Izpildītājs: 

- Veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus, kā arī prognozēs satiksmes 
perspektīvo intensitāti; 

- Izstrādās autoceļa posma satiksmes drošības uzlabošanas būvprojektu tehniskā 
projekta stadijā, kuru saskaņos ar visām ieinteresētām institūcijām; 

- Iesniegs atbildes CSDD auditam tiem gadījumiem, kad audita slēdziena ieteikumus 
projektā nevar realizēt; 

- Izstrādās būvprojektu atbilstoši spēkā esošiem LVS. 

5. PROJEKTA SASTĀVS 

Pasūtītājam  nododamie projekta sējumi un to skaits: 

5.1. Vispārīgā daļa (t.sk. paskaidrojuma raksts) – 4 eksemplāri 

5.2. Specifikācijas - 4 eksemplāri 

5.3. Rasējumi – 4 eksemplāri 

5.4. Darbu daudzumu saraksts – 4 eksemplāri 

5.5. Būvdarbu aprēķinātā cena – 1 eksemplārs 

Sējumus no 5.1.-5.4. var apvienot vienā sējumā, veidojot atbilstošas sadaļas, 

nodrošinot nepieciešamo eksemplāru skaitu. 

 

Izpilddirektors:  
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2.3. Plānošanas un Arhitektūras uzdevums 
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2.4. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi 
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2.5. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi 
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2.6. A/S Latvijas gāze” tehniskie noteikumi 
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2.7. A/S „Latvenergo”, Sadales tīkli tehniskie noteikumi 
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2.8. Valsts policijas Satiksmes uzraudzības biroja vēstule 
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3.3.3.3. SASKAŅOJUMA SARAKSTSSASKAŅOJUMA SARAKSTSSASKAŅOJUMA SARAKSTSSASKAŅOJUMA SARAKSTS    

Nr
.p.
k. 

Saskaņotāja organizācija Datums Skaņojuma atrašanās vieta 
projektā 

1 5 4 2 

1 Ādažu novada būvvalde  
  

2 Ādažu novada dome  
  

3 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

Centra reģiona Rīgas 
nodaļa 

30.07.2010 GT-3-1 

4 SIA „Lattelecom” 05.08.2010 
GT-0 

GT-1-1 

5 A/S “ Latvijas Gāze”  03.08.2010 
GT-0 

GT1-1 

6 A/S „Latvenergo”, sadales 
tīkli 05.08.2010 

GT-0 

GT1-1 

7 
Ādažu novada būvvaldes 
inženierkomunikāciju tīklu 

galv.speciālists 
04.08.2010. 

GT-0 
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4.4.4.4. CITI BŪVPROJEKTA IZSCITI BŪVPROJEKTA IZSCITI BŪVPROJEKTA IZSCITI BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI NOTEICOŠI DOKUTRĀDI NOTEICOŠI DOKUTRĀDI NOTEICOŠI DOKUTRĀDI NOTEICOŠI DOKUMENTIMENTIMENTIMENTI    

Būvprojekta vadītājas V. Krivmanes būvprakses sertifikāts 
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 Būvprojekta daļas vadītāja A.Liniņa būvprakses sertifikāts 
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Paskaidrojuma raksts 

4.1. Ievads 

Tehniskajā projektā paredzēts veikt satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus autoceļa 

„Kadagas ceļš” posmā Kadagā no ciemata robežas līdz autobusu pieturas galapunktam. 

Projekts paredz veikt satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus Kadagas ciematā divās  

kārtās: 

1.kārtā: 

- izbūvēt gājēju-velosipēdu ceļu gar autoceļu ciemata robežās; 

- rekonstruēt esošos krustojumus un nobrauktuves, uzlabojot to parametrus un samazinot 

pieslēgumu skaitu; 

- rekonstruēt un izveidot 3 jaunas autobusu pieturvietas ar paplašinājumiem aprīkojot ar soliņu 

un urnu; 

- izveidot 3 drošas gājēju pārejas vietas iedzīvotāju pieprasītajās vietās - galvenajās gājēju 

koncentrēšanās vietās; 

- izveidot fokusēto gājēju pāreju apgaismojumu. 

 2.kārtā: 

- rekonstruēt autoceļa segumu ciemata teritorijā atbilstoši prognozētajai satiksmes intensitātei 

(1330 aut/dnn, no kuriem 5% smagie), jo esošais segums daudzviet nolietojies, sabrucis, ar 

bedrēm, satiksmei bīstamā stāvoklī; 

- izveidot autoceļam ciemata robežās horizontālo marķējumu; 

- izbūvēt autobusa pieturu paviljonus. 

 

Projekts paredz uzlabot teritorijas pieejamību - Kadagas centrā, nodrošinot ērtu un drošu 

gājēju un velosipēdistu pārvietošanos ciemata teritorijā, samazināt pieslēgumu skaitu, kas uzlabo 

satiksmes drošību uz autoceļa. Risinājumi paredz sakārtot ielu, veicinot autobraucējiem gājējiem un 

velobraucējiem drošu pārvietošanos pilsētas teritorijā, visā rekonstrukcijas posmā paredzot izbūvēt 

jaunu gājēju-velosipēdistu ceļu, veidojot, drošu gājēju pārvietošanos gar autoceļu. 

Lai uzlabotu satiksmes drošību paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes, brauktuves 

marķējumu, gājēju barjeras. Projektā ievērtētas vides pieejamības prasības - kontrastējošais 

marķējums uz ceļa zīmju balstiem un apgaismojuma balstiem. 

Projektā paredzēti komunikāciju aizsardzības pasākumi, kas ietver aizsargčaulu uzstādīšanu 

esošajiem sakaru kabeļiem un elektrības kabeļiem. 

Ielas dabā tika apsekota 2010. gada 8. un 13.jūlijā. 

 

Sagaidāmais rezultāts: CSNg skaita samazināšanās uz autoceļa ciemata teritorijā, pie 

Kadagas veikala un autobusu pieturvietās par ~60%. Transporta konfliktpunktu skaita 

samazināšanās pieslēgumā pie Kadagas veikala laukuma divas reizes. 
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4.2. Esošās situācijas apraksts 

Kadaga ir Ādažu novada ciems pie autoceļa „Kadagas ceļš”. Autoceļš „Kadagas ceļš” posms 

atrodas Kadagas ciemā. Autoceļa primārais mērķis ir kalpot vietējai satiksmei un nodrošinot pieeju 

Ādažu poligonam un Ādažu nacionālajam mācību centram. Gada vidējā diennakts satiksmes 

intensitāte GVDI ir 1000 aut/dnn. Autoceļš visā projektējamā posmā ir divvirzienu iela ar brauktuves 

platumu robežās no 6~7.0m.  

No Gaujas tilta līdz Kadagas ciemam, t.sk., no rekonstrukcijas posma sākuma līdz Pk2+80 ir 

izveidota ietve, kas no brauktuves atdalīta ar zaļo zonu. Pārējā posmā ciemata teritorijā gar autoceļu 

ietves nav izveidotas. Gājēji spiesti pārvietoties gar brauktuves malu un tādējādi tiek apdraudēta 

gājēju drošība. Gājēju lielākās intensitāte ir rīta un vakara stundās, kad iedzīvotāji dodas uz darbu un 

atgriežas mājās.  

Gar a/c „Kadagas ceļš” no Gaujas tilta līdz Kadagas ciema beigām ir ierīkots apgaismojums. 

Pk0+80 ir izveidota jauna nobrauktuve, kas kalpo nokļūšanai uz bērnudārzu un 

daudzdzīvokļu māju kvartālu. 

Zonā no Pk3+70 – Pk4+5 pie autoceļa pieslēdzas 2 nobrauktuves un viena iela.  

Pk5+40 ir izveidota autobusu pietura ar nojumi bez pieturas paplašinājuma.  

Posmā no Pk5+30 – Pk5+70 izveidoti 2 pieslēgumi (8m viens no otra) piekļūšanai uz veikalu 

un daudzdzīvokļu māju kvartālu. 

Vislielākā gājēju intensitāte ir pie Kadagas veikala (ciema vidusdaļā), kur atrodas autobusu 

pieturas un gājēji šķērso brauktuvi no autobusu pieturām uz dzīvojamo masīvu, kas atrodas autoceļa 

vienā pusē un uz LR Aizsardzības ministrijas Mobilo strēlnieku mācību centru, kas atrodas autoceļa 

otrā pusē. Šajā vietā brauktuvi maksimums šķērso 50 gājēji stundā. 

Pieturvietās gājēji ir spiesti no autobusa kāpt uz brauktuves. Tiem nav nodrošināta no 

transporta satiksmes atdalīta un no klimatiskajiem apstākļiem (sniega, lietus, vēja) pasargāta 

autobusa gaidīšanas vieta. 

Kadagas ciemata beigās atrodas autobusu galapunkts, kas asfaltēta laukuma veidā 

pieslēdzas brauktuvei visā laukuma garumā. Autobusu galapunktā uzstādīta pasažieru nojume, taču 

nav gājēju celiņš, kas pieslēgtos laukumam, pa kuru gājēji var nokļūt līdz platformai. 

 

Autoceļa „Kadagas ceļš” seguma stāvoklis ciemata teritorijā sadalāms 2 posmos: 

1) no ciemata robežas Ādažu pusē līdz nobrauktuvei pa kreisi uz tuvākajiem 

ciematiem pk3+80 vizuāli pieņemamā stāvoklī; 

2) no minētās nobrauktuves līdz autobusa galapunktam un ciemata robežai ļoti 

sliktā un transporta satiksmei bīstamā stāvoklī (faktiski sabrucis) - a/b virskārta 

ir nodilusi un lobās, veidojot lokālas bedres visa posma garumā, kas apdraud 

autotransportu un var izraisīt satiksmes negadījumus. Visā ciema posmā uz 

brauktuves nav horizontālo apzīmējumu. 
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Ceļu satiksmes negadījumi 

Laika posmā no 2005.g.-2010.g. augustam projektējamā posmā notikuši 23 CSNg, viens no 

tiem ar letālu iznākumu. Lielākā daļa no tiem pie Kadagas veikala. Skat. P-tu 2.8. Valsts 

policijas Satiksmes uzraudzības biroja vēstule. 

 

Sabiedriskais transports 

Projektējamā posmā dienā uz Kadagu kursē 34 autobusi. Par cik autobusa pieturām nav 

izveidoti paplašinājumi, apstājoties autobusam, tiek traucēta citu satiksmes dalībnieku 

kustība. 

 

Secinājumi par esošo situāciju 

Projektējamā posmā nav nodrošināta satiksmes drošības visiem kustību dalībniekiem, 

pārvietojoties gar autoceļu, īpaši mazaizsargātajiem – gājējiem. Nav iespēju droši šķērsot 

autoceļu. Nav sakārtotas autobusu pieturas. Brauktuves segums posmā no nobrauktuves uz 

“ Citu Mežaparku” kritiskā stāvoklī un rada draudus autobraucējiem. Brauktuvei nav 

horizontālie apzīmējumi. Nobrauktuvju parametri nav apmierinoši. 

 

Ģeotehniskā situācija 

Skat. Ģeotehniskās izpētes pārskatu Pielikumā. 

Izpētes rezultātā veikti 6 urbumi. Pamata gruntis – smalka smilts ar filtrācijas koeficientu no 

6,3-8,9 m/dnn. Augu zemes vidējais biezums 0.30-0,35cm. 

 

 

Projekta galvenie izejas dati un tehniskie rādītāji 

Savienojuma pakāpe Apdzīvotu vietu vai to daļu savienojums  

Ceļa kategorija CIII 

Ceļa veids vispārīgās lietošanas 

CSNg skaits (2005.2010.g.) 23 CSNg (ar 12 ievienotiem, 1 bojā gājušo) 

Satiksmes intensitāte 2010. gads 1000 aut/dnn (5% smagie) 
Aprēķinātā perspektīvā gada vidējā 
diennakts satiksmes intensitāte (2033.g) 1330aut/dnn  
Satiksmes izkārtojums pieslēgumos, 
krustojumos vienā līmenī 

Projektētais ātrums  Vpr= 50 km/h 

Atļautais braukšanas ātrums Vatļ = 50 km/h 

Ātrums ceļa mezgla zonā Vm= 50 km/h 

Aprēķina automobilis Krustojumos – Vilcējautomobīlis ar piekabi, 18m. 

Nobrauktuvēs – Atkritumu automobilis 3 asu, 9.45m 

Aprēķina autobuss Standarta autobuss 

Ietves platums 2.5m 

Brauktuves platums 6.5m 

Joslas platums 3.25m  
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Šķērsslīpums brauktuvei 2.5% 

Šķērsslīpums autobusu pieturas 

paplašinājumam 
2.5%  

Krustojumu skaits 10 

Autobusu pieturu skaits ar pieturas 

paplašinājumu 
4 

4.3. Satiksmes intensitātes prognoze 

Satiksmes intensitātes izpētē izmantotie 2010. gada skaitīšanas dati.  

Izstrādājot rekonstrukcijas projektu perspektīvās intensitātes aprēķina periodam jābūt 20 

gadi. Pieņemot, ka projekts tiks realizēts 2012. gadā, tad perspektīvā satiksmes intensitāte prognoze 

paredzēta laika periodam no 2013. gada (1 gads pēc rekonstrukcijas) uz 2033. gadu. Satiksmes 

intensitātes prognoze tiek veikta no 2010. gada perspektīvās intensitātes aprēķina: 

N2033 =N2010 x(1+q)t, kur 
N2033 – perspektīvā satiksmes intensitāte 2031. gadā 
N2009 – satiksmes intensitāte 2010. gadā  
q – intensitātes pieauguma koeficients (pieņemts 1.25%) 
t – prognozes periods (23 gadi) 

Intensitātes prognozi pa posmiem skatīt 1. attēlā 

  

N2033 =N2010 x(1+q)t = 1000x(1+0.0125)23 = 1330 aut/dnn 

4.4.  Projekta risinājumi 

Lai nodrošinātu autoceļa un gājēju –velosipēdu ceļa funkcionēšanu atbilstoši satiksmes drošības 

prasībām, tiek paredzēti šādi projekta risinājumi, kas uzlabos satiksmes drošības līmeni ciemata teritorijā: 

• Brauktuves rekonstrukcija, izveidojot atklāto ūdens novadi; 
• Pk0+35.45 un Pk1+39.75 paredzēts izveidot jaunas autobusu pieturas ar pieturas 

paplašinājumu. Pieturas paredzēts aprīkot ar paviljonu, soliņu un atkritumu urnu. Pieturas 
nepieciešamas pasažieriem, kas dodas uz un no bērnudārza, lai nodrošinātu ērtu un drošu 
nokļūšanu no un uz sabiedriskā transporta pieturvietu; 

• No rekonstrukcijas posma sākuma līdz Pk3+80 paredzēta gājēju-velosipēdu ceļa izveidošana 
gar ielas abām pusēm, nodrošinot gājējiem ērtu pārvietošanos šajā posmā no un uz autobusu 
pieturām; 

• Pk0+93 paredzēts izveidot jaunu gājēju pāreju; 
• Pk3+65 paredzēts slēgt nobrauktuvi. Esošo pieslēgumu paredzēts rekultivēt līdz esošā laukuma 

malai; 
• Posmā no Pk0+40 līdz Pk3+80 paredzēts izbūvēt gājēju barjeras; 
• Pk3+68 paredzēts rekonstruēt esošo gājēju pāreju; 
• Posmā no Pk3+80 gājēju ceļš paredzēts gar ielas vienu pusi; 
• Pk5+03.85 paredzēts rekonstruēt esošo autobusu pieturu izveidojot paplašinājumu; 
• Pieturu paredzēts aprīkot ar paviljonu, soliņu un atkritumu urnu; 
• Paredzēts slēgt esošās nobrauktuves Pk5+40 un Pk5+60. To vietā paredzēts izbūvēt vienu 

jaunu nobrauktuvi, kas novietota pret ielas turpinājumu uz daudzdzīvokļu mājām. Veikala priekšā 
paredzēts izveidot 5 autostāvvietas; 

• Pk6+03.25 paredzēts izveidot jaunu autobusu pieturu ar paplašinājumu. Pieturu paredzēts 
aprīkot ar paviljonu, soliņu un atkritumu urnu; 

• Posmā no Pk6+80 – posma beigām paredzēts rekonstruēt esošos krustojumus atbilstoši 
satiksmes drošības prasībām; 
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• Lai organizētu gājēju kustību paredzēts izbūvēt ietvi no autoceļa līdz esošajai autobusu pieturas 
platformai autobusu galapunktā; 

• Paredzēts rekonstruēt autobusu pieturas galapunkta pieslēgumus. Pk9+60 atļauta tikai 
iebraukšana, bet Pk10+00 atļauta tikai izbraukšana. 

4.5. Krustojumi 

Krustojumos noapaļojuma rādiusi paredzēts 5.0m un 12.0m. Krustojumi paredzēti 

rekonstruēt līdz zemesgabalu robežai, vai arī līdz vietai, kur esošais platums nodrošina 2 automobiļu 

izmainīšanos. 

4.6. Gājēju-velosipēdu ceļš 

Projektā paredzēts veidot jaunu gājēju un velosipēdu ceļu 960m kopgarumā gar ielas labo 

pusi un 400m kopgarumā gar kreiso pusi. Gājēju un velosipēdu ceļa platums paredzēts 2.5m ar 

asfaltbetona segumu.  

Gājēju un velosipēdu ceļš iekļaujas Ādažu novada velomaršrutā Nr.1. Veloceļš kalpos par 

savienojumu, kas nākotnē savienosies ar Ādažiem un ciematu „Cits Mežaparks”. Perspektīvē 

paredzēts attīstīt „Ūdensrožu parku”, kas atrodas rekonstrukcijas posma sākumā autoceļa A13 

kreisajā pusē - līdz ar to tiek prognozēts, ka būtiski palielināsies velobraucēju skaits šajā posmā. 

4.7. Vides pieejamība 

Projekts paredz uzlabot gājējiem ērtu un drošu pārvietošanos Kadagas ciemā gar autoceļu 

un droši šķērsot to.  

Projektā visā posmā paredzēts veidot ietvēm gājēju pandusus (noejas) pie rekonstruējamām 

nobrauktuvēm un krustojumiem, kur ietve pieslēdzas brauktuvei. Ietves pieslēgumi brauktuves 

segumam paredzēti vienā līmenī, nodrošinot ērtu pārvietošanos cilvēkiem ar kustības traucējumiem.  

Projektā paredzēts uz ceļa zīmju balstiem un apgaismojuma balstiem, kur tie atrodas ietves 

zonā, vai pie tās, uzstādīt dzeltenu marķējumu (1.6m no zemes, 0.3m plata josla), lai nodrošinātu 

vājredzīgu cilvēku ērtu pārvietošanos. 

Projektā paredzēts uzstādīt gājēju barjeras gar ietvi kreisajā pusē no autobusu pieturas līdz 

Pk3+80. 

4.8. Ceļa sega 

Atbilstoši ģeotehniskās izpētes pārskatam tiek paredzēti divi segas konstrukcijas tipi. Esošais 

ceļa pamats ir ar pietiekošu nestspēju un filtrācijas īpašībām. 

Projektā no Pk0+00 – Pk3+60 paredzēts esošā asfaltbetona virskārtas frēzēšana 5cm biezumā 

un jaunas virskārtas izbūve, nomaļu izbūve. 

Posmā no Pk3+60 – posma beigām paredzēts nojaukt esošo asfaltbetonu (mainīga biezumu, 

bojāts) un izbūvēt jaunu izlīdzinošo šķembu slāni vid. 10cm un 2 asfaltbetona kārtas, paredzēta nomaļu 

izbūve. 

Esošās ceļa segas izpētes datus skatīt pielikumos. 
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4.9. Ceļa zīmes, ceļa apzīmējumi 

Lai uzlabotu satiksmes organizāciju ciemata teritorijā projektā paredzēts uzstādīt jaunas ceļa 

zīmes. Būvniecības laikā nepieciešams pārbaudīt esošo ceļa zīmju stāvokli, ja iespējams, izmantot 

atkārtoti. Esošās 522 (Stāvēšanas aizlieguma zona) un 523 (Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas) 

ceļa zīmes paredzēts saglabāt, neparedzot to nomaiņu. 

Projektā paredzēts izbūvēt ceļa marķējumu, materiāls – termoplasts. 

4.10. Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Kadagas ciemā, līdz ar to projektā paredzēti 

sekojoši pasākumi, kas veicina autobraucējiem, gājējiem un velobraucējiem drošu, ērtu un komfortablu 

pārvietošanos ciemata teritorijā: 

• Jauns asfaltbetona segums (uzlabo autobraucēju komforta līmeni) – 2.kārta; 

• Rekonstruētas un jaunas gājēju pārejas (nodrošina gājējiem drošu ceļa šķērsošanu) – 

1.kārta; 

• Jaunas autobusu pieturas ar paplašinājumiem (1.kārta) un nojumēm (2.kārta) (tiek 

nodrošināta ērta piekļuve uz un no sabiedriskā transporta vietās, kur koncentrējas pasažieru 

plūsmas, piem., bērnu dārzs, Ādažu nacionālais mācību centrs); 

• Gājēju un velosipēdu ceļa izbūve visā ceļa posmā (gājējiem droša pārvietošanās gar 

autoceļu) – 1.kārta; 

• Gājēju barjeru izbūve (gājēji tiek vadīti pa gājēju ietvēm līdz gājēju pārejām, šķērsojot 

autoceļu atļautā vietā. Autovadītājiem palielinot satiksmes drošību) – 1.kārta; 

• Krustojumu skaita samazināšana (uzlabo satiksmes drošību uz autoceļa „Kadagas ceļš”) – 

1.kārta; 

• Krustojumu rekonstrukcija (sašaurinot nobrauktuvju pieslēgumus atbilstoši normatīvu 

prasībām, tiek nodrošināta labāka ceļa uztveramība) – 1.kārta; 

• Marķējums ap ceļazīmju balstiem un laternu balstiem (nodrošina vieglāku šķēršļu 

uztveramību gājējiem ar redzes traucējumiem) – 1.kārta. 

4.11. Lietus ūdens novade 

 

Projekta paredzēta vaļējā lietus ūdens novade, ūdeni novadot ievalkā starp ceļa nomali un 

ietvi, kur tas iesūcas gruntī. 

4.12. Apgaismojums 

Projektā paredzēts saglabāt esošo apgaismojumu. Ielu un ietvju šķērsojumos paredzēts 

izbūvēt aizsargčaulas esošajiem kabeļiem. Pie gājēju pārejām a/ceļa labajā pusē izveidot papildus 

stabus fokusētajam apgaismojumam, pieslēdzot tos tuvākajam apgaismes stabam, kas būs 

pietiekami gājēju pārejas izgaismošanai tumšajā diennakts laikā. 
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4.13. Sakaru un elektrotīkli 

Projektā paredzēts saglabāt esošo sakaru un elektrotīklus, paredzot ielu šķērsojumu vietās 

izbūvēt aizsargčaulas vai rezerves caurules (skat. GT-1-1 u GT1-2 Ģenerālplāns). 

4.14. Atbildes uz CSDD audita atzinuma Nr. 06-AD/10-116 Rezultatīvās 
daļas piezīmēm 

1. Projektā pielietots modificēts NP9.5 normālprofils ar 0.75m platām nomalēm. Šāds risinājums 

pielietots, lai samazinātu būvniecības izmaksas, nepasliktinot satiksmes drošību.  

2. Gājēju un velosipēdu ceļu paredzam apzīmēt ar 415 un 415A ceļa zīmēm. 

3. Neparedzam uzstādīt 842. ceļa zīmi. 

4. Griezumos uzrādīti barjeru novietojumi. Apgaismojumu balstu novietojums pret ietves daļu ir mainīgs. 

5. Apgaismojuma balsti atrodas ietves malā, tie neatrodas uz ietves daļas. 

6. Gājēju pārejas ierīkotas, pamatojoties uz galvenajām gājēju plūsmām, autobusu pieturu novietojuma 

un pasūtītāja prasībām. 

7. Paredzam uzstādīt speciālo apgaismojumu “ zebra”  pie gājēju pārejām. 

8. Atbilstoši NP9.5 braukšanas josla ir 3.0m un 0.25m – malas josla. Autobusu pieturas paplašinājums  

ir 3.0m, kas atbilst braukšanas joslas platumam. 

9. Pieturā Pk0+35.45 pieturas paplašinājuma šķērskritums vērsts brauktuves virzienā, jo apgrūtināta 

ūdens novade gar ielas malu. Pārējās autobusu pieturās, paplašinājums vērsts uz platformas pusi, 

kur tas gar platformas malu notek ovālteknēs. 

10. Ceļa zīmes izvietotas atbilstoši LVS 77:2010 standarta prasībām.  

11.11.11.11. SECINĀJUMISECINĀJUMISECINĀJUMISECINĀJUMI    

Piedāvātie risinājumi paredz uzlabot satiksmi un veicināt teritorijas pieejamību un 

sasniedzamību, nodrošinot komfortablu un drošu satiksmes kustību transportam un 

mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem gājējiem un velobraucējiem.  

Galvenie ieguvumi no projekta realizācijas būs būtiski satiksmes drošības uzlabojumi 

Kadagas ciema teritorijā, būtiski samazināti CSNg iespējamība, sakārtota infrastruktūra, pievilcīga 

vide, ērtāka un ātrāka ciemata caurbraukšana, sakārtotas gājēju pārejas, izveidoti noeju pandusi, 

kontrastējošie marķējumi uz balstiem, iespēja droši pārvietoties visā Kadagas centrā pa gājēju un 

velosipēdu ceļu gan gājējiem, gan velobraucējiem. Novērsta iespēja, ka automašīnas apšļakstītu 

gājējus, mazāks troksnis pilsētā (nav bedres).  

Projekts nodrošina visiem satiksmes dalībniekiem saprotamu risinājumu izpratni. 

Standartiem atbilstošu krustojumu izbūve nodrošinās ātru un ērtu uzbraukšanu un nobraukšanu.  

ŠĪ BŪVPROJEKTA CEĻU DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST 

LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ 

CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM. 

 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA                                       VELTA KRIVMANE 

2010. gada jūlijs 
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14.14.14.14. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCTEHNISKĀS SPECIFIKĀCTEHNISKĀS SPECIFIKĀCTEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJASIJASIJASIJAS    

14.1.  Ievads 

 Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. 

Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu specifikācijām 

2010. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas 

daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2010, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

LVS – Latvijas Valsts standarti 

LBN – Latvijas Būvnormatīvi 

CS 2010 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2009.gadā apstiprinātās “Ceļu 

specifikācijas 2010”. 

14.2. Vispārīgā daļa 

14.2.1. Darba izmaksa 
Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

14.2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 
Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

14.2.3. Satiksmes organizācija 
Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

14.2.4. Darba drošība 
Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 

14.2.5. Būvdarbu žurnāls 
Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

14.2.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana 
Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.6.sadaļu. 

14.2.7. Darba izpildes ātrums 
Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 
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14.2.8. Darba programma 
Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

14.2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 
Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

14.3. Sagatavošanas darbi 

14.3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2010 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

− nospraušanu veikt atbilstoši rasējumā GT-1-1 un GT-1-2 uzrādītajiem sarakstiem; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu kopsavilkums”. 

14.3.2. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.2. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

− projektā paredzēta atsevišķi augošu koku zāģēšana ar celmu laušanu; 

− projektā paredzēts krūmu stādījumu zāģēšana un celmu raušana; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

14.3.3. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 
Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 

− darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par 

izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “ Darbu daudzumu saraksts”. 

14.3.4. Asfalta seguma frēzēšana un nojaukšana 
Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.7. sadaļu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

− projektā paredzēta asfalta seguma nofrēzēšana brauktuvei vidēji 5cm, 360m garā 

posmā; 

− projektā paredzēta asfaltbetona nojaukšana ielai no Pk3+60 līdz izbūves posma beigām 

un nobrauktuvēs; 

− Paredzēta asfaltbetona nojaukšana esošajai ietvei; 

− projektā paredzēta asfalta seguma savienojumu frēzēšana 4cm biezumā; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “ Darbu daudzumu saraksts”. 
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14.4. Zemes klātne 

14.4.1. Zemes klātnes izbūve 
Ievērot CS 2010 4.nodaļas 4.1. sadaļu „Zemes klātnes izbūve”, papildinot ar: 

- pirms būvniecības uzsākšanas jānovāc teritorijā esošais augsnes slānis, nesajaucot ar 

citiem materiāliem; 

- vidējais aprēķinātais augsnes slāna noņemšanas biezums vidēji 35cm; 

- būvdarbu laikā augsnes noņemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, ievērtējot 

konkrēto situāciju; 

- augsne jānoņem pilnā apjomā līdz minerālgruntij; 

- noņemšanas darbi jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, par kuras 

izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem; 

- uzbērumu izbūvēt no minerālas grunts bez ārējās izcelsmes vielām; 

- Zemes klātne blīvējama ar atbilstošiem veltņiem.  

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par 

izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas un darbu laikā jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu kopsavilkums”. 

14.5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

14.5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 
Ievērot CS 2010 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- segas pamata salizturīgā kārta izbūvējama, ietves daļai ievērojot projekta rasējumos GT-

5 „Principiālie šķērsprofili” uzrādītos parametrus; 

- salizturīgā kārta izbūvējama no materiāliem atbilstoši CS 2010. 5.1nodaļas prasībām; 

- salizturīgā slānis ietvei veidojams ar 3% šķērskritumu; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu kopsavilkums”. 

14.5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 
Ievērot CS 2010 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība”, papildinot ar: 

− šķembu pamata izbūve brauktuvei veicama vienā vai vairākās kārtās, un tā ietver 

nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī 

pamata sagatavošanu (profilēšana, planēšana); 

− ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas 

jāsaskaņo ar Būvinženieri; 
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− šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos GT-5 „Principiālie šķērsprofili” 

uzrādītos parametrus; 

− šķembu spilvena zem betona apmalēm ieskaitīti šķembu apjomos; 

− darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu kopsavilkums”. 

14.6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

14.6.1. Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība 
Ievērot CS 2010 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta 

kārtas būvniecība” papildinot ar: 

− asfaltbetona pamatkārta un dilumkārta izbūvējamas ievērojot rasējumos GT-4 „Segumu 

plāns”, GT-5 „Principiālie šķērsprofili” uzrādītos parametrus un prasības; 

− darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā Nr.7 „Brauktuves seguma izbūve” 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

14.7. Konstrukcijas 

14.7.1. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.2.sadaļu „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, papildinot ar : 

− esošo ietvju segumu demontāža; 

− esošo betona apmaļu demontāža; 

− ceļa zīmju un vairogu demontāža; 

− caurteku demontāžu; 

− nojauktās konstrukcijas jātransportē uz izgāztuvēm vai citām atbērtnēm, par kuru 

izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem. Visas demontētās 

konstrukcijas ir Pasūtītāja īpašums, ja nav panākta vienošanās par nodošanu 

Būvuzņēmējam; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu kopsavilkums”. 
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14.7.2. Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība 
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.3.sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība”, 

papildinot ar: 

− pasažieru platforma izbūvējama atbilstoši rasējumos GT-1-1 un GT-1-2 „Ģenplāns” 

norādītajās vietās un atbilstoši rasējumā GT-6 „Autobusu pieturas principiālais 

risinājums” uzrādītajiem parametriem; 

− pasažieru platformas pacēlums virs apstāšanās joslas paredzēt 20cm; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu kopsavilkums”. 

14.7.3. Betona apmales uzstādīšana 
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.4.sadaļu “Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar: 

− betona apmales BR100.30.15 izbūvējama 12cm virs seguma,  

− betona apmales BR100.22.15 uzstādīt 2cm virs seguma; 

− darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− šķembu pamats zem apmales pamata BR100.30.15, BR100.22.15, BR30/22.15 ierēķināti 

pie brauktuves, autostāvvietu un nobrauktuvju šķembu pamata izbūves; 

− šķembu pamats zem apmales pamata BR100.20.8 ierēķināti pie ietves šķembu pamata 

izbūves; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

14.8. Aprīkojums 

14.8.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 
Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar : 

− uzstādīt I izmēra grupas ceļa zīmes ar 1.klases gaismu atstarojošu virsmu uz cinkota 

metāla balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1-2;-3 “Ceļa zīmes”; 

− 415, 415A ceļa zīmes ar samazinātu izmēru (d=350mm); 

− 301.,ceļa zīmes "ovālas" formas; 

− pirms autobusu pieturu ceļa zīmju izgatavošanas, jāsaskaņo zīmē uzrādāmā informācija 

ar pasūtītāju un VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvjiem; 

− darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic 

uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību 

nodrošināšanai; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 
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14.8.2. Gājēju barjeru uzstādīšana 
− Barjeras uzstādāmas minimums 0.40m attālumā no brauktuves malas 1.1m augstumā; 

− darbu laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības; 

− barjeru uzstādīšana rasējumos GT-3-1 un GT-3-2 „Satiksmes organizācijas plāns” 

uzrādītajās vietās un atbilstoši rasējumā GT-7 „Metāla drošības barjeras” norādītajam; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

14.8.3. Ceļa horizontālie apzīmējumi 
Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.4.sadaļu „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, papildinot ar : 

− brauktuves apzīmējumu uzklāšanai jālieto termoplastisks materiāls; 

− apzīmējumi uzklājami atbilstoši LVS 85:2009 „Ceļa apzīmējumi” 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

14.8.4. Elektroapgaismojuma ierīkošana 
Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.5.sadaļu „Elektroapgaismojuma ierīkošana”, papildinot ar : 

− Projektā paredzē izbūvēt 3 jaunas apgaismojuma laternas „Zebra” pie gājēju pārejām; 

− Elektrības pieslēgumu veidot no tuvākās esošās apgaismojuma lampas; 

− Projektā paredzēts izbūvēt A/S „Latvenergo” kabeļiem rezerves caurules un šķeltā tipa 

aizsargcaurules; 

− darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

14.8.5. Vājstrāva, ārējie tīkli 
− Projektā paredzēts izbūvēt vājstrāvas tīkliem šķeltā tipa aizsargcaurules vai rezerves 

caurules ar d.100mm (skat. GT-1-1; GT-1-2. Ģenerālplāns); 

− darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

14.8.6. Autobusu platformas aprīkojums 
Darbs ietver pasažieru paviljonu ar solu, atkrituma tvertņu uzstādīšana. 

PASAŽIERU PAVILJONA UZSTĀDĪŠANA 
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− Uzstādāmi paviljoni atbilstoši rasējumā GT-6 „Autobusu pieturas principiālais risinājums” 

uzrādītajam vai analogu. 

− Krāsa, materiāls un sola veids jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

− Uzstādīšanas darbus veikt atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

ATKRITUMU URNU UZSTĀDĪŠANA 

− Uzstādāma atkritumu urna atbilstoši rasējumā GT-6 „Autobusu pieturas principiālais 

risinājums” uzrādītajam vai analogu. 

− Krāsa, materiāls un sola veids jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

− Uzstādīšanas darbus veikt atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

14.8.7. Apzaļumošana 
Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.7.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar: 

- ja noņemtā augu zeme ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, tā obligāti jāizmanto. 

- zālājs izveidojams 10cm biezu augsnes slāni apsējot ar zālāju sēklām; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par 

izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

14.9. Citi darbi 

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto. 

Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni. 

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai. 

 

 

 

. 
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15.15.15.15. RASĒJUMI RASĒJUMI RASĒJUMI RASĒJUMI     
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15.1. Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji GT-0 (Ar 
oriģināliem saskaņojumiem) 
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15.2. Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji GT-0-1 
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Ģenplāns – GT-1-1  
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15.3. Ģenplāns – GT-1-2 
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15.4. Vertikālais plāns. GT-2-1 
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15.5. Vertikālais plāns. GT-2-2 
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15.6. Satiksmes organizācijas plāns GT-3-1 
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15.7. Satiksmes organizācijas plāns GT-3-2 
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15.8. Segumu plāns GT-4-1 
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15.9. Segumu plāns GT-4-2 
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15.10. Principiālie šķersprofili GT-5 
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15.11. Autobusu pieturas principiālais risinājums GT-6  
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15.12. Gājēju barjeras principiālais risinājums GT-7 
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15.13. Vides pieejamības prasības CD-8 
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16.16.16.16.     PIELIKUMI PIELIKUMI PIELIKUMI PIELIKUMI     
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16.1. CSDD drošības audita atzinums Nr. 06-AD/10-116 
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16.2. Ģeotehniskā izpēte 
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16.3. Topogrāfiskais plāns 

    


