&1

Autocela ,Kadagas ce|$” posma no ciemata robezas Adazu pusé lidz autobusa galapunktam
rekonstrukcijas Kadaga (satiksmes droSibas uzlaboSana)
Tehniskais projekts

SATURS
T.VISPARIGA DALAL........cooeeieeeerrsesseessssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssnssssssesssssesssssnns 4
IEVADS ...ciiiiescicn s s sn s s san s ss s s e n s s £aaas £ £ s £ e s £ R e £ R £ A RRR £ AR RE R AR RRE A AR REEA AR ERR AR EREARERREREERRSRERRRRRERRREES 4
2.BUVPROJEKTESANAS UZSAKSANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI......ccccceeeeerernnnene 5
2.1.DOKUMENTU SAFAKSTS ..ouueriiseerissmnismerssesnnssmsnssss s sss s s s sas e s s s s ss e ra s e n s e e e na e e Ea e e e n e R e e R am e R an s 5
2.2.Projekt@Sanas UZAEVUMS ......cccreersmissrssmssmsssssssssssssssss s s s s sss s s ss s s e s sass e s sm s sns s smssmnsnn s 6
2.3.Planosanas un ArhitektlirasS UZA@VUMS ........ccccooieeimiemieenren et re s e s sess e s snmn e 8
2.4.VAS ,Latvijas Valsts celi” tehniskie NoteikuUmi.........cccccciriirmininssnnnnsssre s 11
2.5.SIA ,Lattelecom” tehniskie NOteIKUMI .......ccccviimmirimmnise e 12
2.6.A/S Latvijas gaze” tehniskie NOtEIKUMI .......cceverimrvmrnsemnirn s 13
2.7.A/S ,Latvenergo”, Sadales tikli tehniskie noteikumi.......ccccocomiiicminieminscinscr e 15
2.8.Valsts policijas Satiksmes uzraudzibas biroja véstule ..........ccccvecemiiiiscmninns s 18
3.SASKANOJUMA SARAKSTS......ccmerrrrissssnmmrerrrsssssssmmssressessssssamssssessssssssnmssssesssssssnnnssssesssss 19
4.CITI BUVPROJEKTA IZSTRADI NOTEICOSI DOKUMENTL.......cuceermnnsscscasssesessssnssanas 20
Biivprojekta vaditajas V. Krivmanes bivprakses sertifikats ..........ccccomiiniiinsinsssinisnnceenae, 20
Bavprojekta dajas vaditaja A.Linina blivprakses sertifikats..........ccconnvnmmiinnsnnnnncsnnsnnnseens 21
Paskaidrojuma raksts ... s s s e e 22
R T (= - Lo L 22
4.2.Es08as situacijas apraksts.......ccuccummnmnmnmnsnimsss s s 23
4.3.Satiksmes intensitates Prognoze .........ccciuiicmmriiismmnrnnssr s s 25
L oY =Y 1 = T ] 4 [ 25
L €1 =3 oV 26
L e = 1= U= L= o Y=L o LU =Y 26
LRV T LT o 1= =Ty T o - 26
L 0= - T~ - 26
4.9.Cela Zimes, CeJa aPZIMEJUIMI ..evrurrrerrrssrisrsserssmrssnesssssssessssssssssssssssssssssssssssssss s sssnsss s ssasssnsssasmnssrsens 27
4.10.Satiksmes drosSibas uzlaboSanas pasakumi .......c.ccueremnsnssmsnnnmns e ————— 27
4.11.Lietus UAeNS NOVAAE.......ccceriimmiismmrssmnesimsrssss s s s e s s s s s s s s s e s e n e s s e e aae e s ame EaRan e e amnnasn 27
5 3 PV o T F- 1T 1 4 T U] 1T 27
4.13.Sakaru un elektrotTKli ......c.cuucomiiimininni s s s s s e 28
4.14.Atbildes uz CSDD audita atzinuma Nr. 06-AD/10-116 Rezultativas dalas piezimem............ 28
11, SECINAUUMI ........eceeereeeeeseesseeesaeseesssssssessesssssssssesssssesssssasssssnsensssssassnsssssassassassassnes 28
12. 1. KARTAS DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS. ........ccccererueraernerserassnessssasssssassassnes 29
13. DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS..........cccceirninnnnnnnnnsnsnmsnsmsnmmmnmmmsmmmmmmmmmmsmnmnmnmnsnnns 32
14. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS........cceeeerrerersessessesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssassassnes 35
L T L= - Lo L 35
B R V=] o T T T = o - - 35
14.3.SagatavoSanas darbi ... —————————————— 36
14.3.1. UZMEriSana UN NOSPIrAUSANG .ccuressrsersssssssasssssssssasssssssssasssssssssnsssssssssnsssssasssssssssasssssssssassns 36
14.3.2.  Koku, KIrimu UN Zaru ZAGESANA.......ccecuererraremrrsersaressssessassssssessnsessssessnsssssasssssssssasssssssssasns 36
QY T L 1o - 37
14.5.Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas Kartas .......c...cccceemivsninssnmnnsnnsssnns s 37
14.6.Ar saistvielam saistitas konstruktivas Kartas .........ccccecrivismmncsninsssmnssnnss s 38
oY 1= T = 38

Lapa 2



&1

Autocela ,Kadagas ce|$” posma no ciemata robezas Adazu pusé lidz autobusa galapunktam
rekonstrukcijas Kadaga (satiksmes droSibas uzlaboSana)
Tehniskais projekts

BRI oL (o [V 4 39
T 0 1 - 4 o 11
15.  RASEUJUUMI.....c..cooereeeererereresesessessssssesssssssssssssssssessessessesssssessessssssnssssssssnsssssassassassnssnes 42
15.1.Visparigie noradijumi un galvenie projekta raditaji GT-0 (Ar originaliem saskanojumiem) 43
15.2.Visparigie noradijumi un galvenie projekta raditaji GT-0-1 Genplans — GT-1-1 ........ccceucen. 44
LT Tt T o E= T L=l e 45
BT 7= o] o] =g E- Rt N 46
15.4.Vertikalais plans. GT=2=T.....cccccciriiissmnmisssnnninsssmssssssssss s ssms s ssssssss s s sssss s s ssssmssssassanss nssanmssnssssnsnnss 47
15.5.Vertikalais plans. GT-2-2.......cccverisrnsmnsmmnss s s ssss s s s s as sssssss sasss s s snsssssansnanns 48
15.6.Satiksmes organizacijas plans GT-3-1......cccccrivrirmnsmnsnmsrnn s saseas 49
15.7.Satiksmes organizacijas plans GT-3-2.......cccccccrririmimnnmrmrss s s 50
15.8.5egUMU PIANS GT=4=T ..uuueeiiiiiimiriiienrnissnn s sas s s ms s re s sn s s e s n s e e e mm R e s s amn s R s ammn e e nnramnnn s 51
15.9.5egUMU PIANS GT-4-2 ....corrmiirrrinerisersmrnmss s sss s s s s s s s as s s e s e s s R e s R e a e s n e s anerann s 52
15.10.Principialie SKersprofili GT-5........cccouuirmmnmmssissmisisssssss s s s ssassss ssssasans 53
15.11.Autobusu pieturas principialais risinajums GT-6 .........ccccivmminnisnrinn s 54
15.12.Gajeju barjeras principialais risinajums GT-7 .......ccccurrecmmmnnimnmnnnsssniesss s ssssssens 55
15.13.Vides pieejamibas prasibas CD-8........cccccureriiemnsmrnsmnsnmssssss s s s ssssssss s sssssssssassasens 56
16.  PIELIKUMI ... cicccciccccceressssssssssssssss s s s s s sssssssssssnssssssssnsnsnsnsnmsmnmsmmmmmmmmmmsmnmsmnmnsnnns 57
16.1.CSDD drosibas audita atzinums Nr. 06-AD/10-116 ........cccrrrerrrmrssmsssssssss s ssssaneas 58
16.2.Ge0otehnisKa iZPete.......coociiiiiiiiiiii i e 69
16.3.Topografiskais PIANS .....cccccevreerreriersrn s s 77

Lapa 3



X

Autocela ,Kadagas ce|$” posma no ciemata robezas Adazu pusé lidz autobusa galapunktam
rekonstrukcijas Kadaga (satiksmes droSibas uzlaboSana)
Tehniskais projekts

1. VISPARIGA DALA

IEVADS

Tehniskais projekts ,autocela ,Kadagas cel$” posma no ciemata robezas Adazu pusé lidz
autobusa galapunktam rekonstrukcijas Kadaga (satiksmes droSibas uzlabo$ana)”, izstrade veikta
péc Adazu novada domes pasitijuma.

ProjektéSanas darbi izpilditi, pamatojoties uz izsniegto PlanoSanas un arhitektdras
uzdevumu un tehnisko noteikumu prasibam, saskana ar Latvijas likumiem, noteikumiem,
bdvnormativiem un citiem normativajiem aktiem.

Bivprojektésana veikta, ievérojot Latvijas standartus:

LVS 190-1:2000 ,Celu projektéSanas noteikumi. Cela trase’,

LVS 190-2:2007 ,Celu projektésanas noteiktumi. Normalprofili”,

LVS 190-3:2009 ,Celu projektésanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli’,

LVS 190-5:2002 ,Celu projektésanas noteikumi. Zemes klatne”,

LVS 190-8:2004 ,Autobusu pieturu projektéSanas noteikumi”,

LVS 190-10:2007 ,Gajéju pareju projekt€sanas noteikumi’,

LVS 77-1:2010 ,Cela zimes 1.dala: Cela zimes”,

LVS 77-1:2010 ,Cela zimes 2.dala: Uzstadisanas noteikumi”,

LVS 77-1:2010 ,Cela zimes 1.dala: Tehniskas prasibas’,

LVS 85:2010 ,Cela apziméjumi”,

Bavprojekta vaditaja — Velta Krivmane (LBS bavprakses sertifikata Nr.20-3674);

Projektéja (cela dala) — Janis Langenfelds (LBS bavprakses sertifikata Nr.20-6466);
Projektéja (apgaismojums) — Aigars Linins (LBS blvprakses sertifikata Nr. );
Geotehnisko izpéti veica SIA ,Komunalprojekts izpéte” J.Dislers (LBS buvprakses sertifikats
Nr. 20-5527).
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posma no ciemata robezas Adazu pusé lidz autobusa galapunktam

2. BUVPROJEKTESANAS UZSAKSANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI

2.1. Dokumentu saraksts
Nr Organizacijas
Dokumenta IzsniegSan nosaukums, kas
-p- Numurs . .
k nosaukums as datums izsniegusi
i dokumentu
1 2 3 4 5
PlanoSanas un Adazu novada
1 Arhitektdras 07-3-1-010/52 12.07.2010 -
bavvalde
uzdevums
2 Projekiésanas 08.07.2010. Adazu novada dome
uzdevums
Tehniskie VAS ,Latvijas Valsts
3 . : 4.3.1.-485 22.07.2010 celi” Centra regiona
noteikumi _
Rigas nodala
Tehniskie CS.10.2- »
4 noteikumi 18/2914/540 28.08.2010 SIA ,Lattelecom
5 Tehniskie 27.3-22/1443 02.08.2010. A'S “ Latvijas Gaze”
noteikumi
Tehniskie 30R2A0- A/S ,Latvenergo”,
6 noteikumi 08.02/1723 03.08.2010 sadales tikli
Sastadija: J.Langenfelds
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2.2.Projektésanas uzdevums

Pielikums Nr.1.
PROJEKTESANAS UZDEVUMS
1. IEVADS

Sis uzdevums paredz pamatnosacijumus bavprojekta izstradasanai tehniska projekta
stadija.
2. PAMATOJUMS
2.1.  Autocel$ ,Kadagas ce|$” Skérso Kadagas ciema teritoriju un ir ciemata galvena

000 transportiidzekli.

Autocela posma cauri Kadagas ciemam satiksmes droSibas un tehniskd stavok|a
uzlaboSana veicinds satiksmes droSibas uzlaboSanos visiem satiksmes dalibniekiem, Tpasi
mazaizsargatajiem satiksmes dalibniekiem, samazinot CSNg skaitu un transporta konfliktpunktu
skaitu, ka arT veicinot piegulo$as apdzivotas teritorijas attistibu.

2.2. Cela posma pasreiz€ja stavokla raksturojums:

2.2.1. Cela klatnes platums ~ 7m, a/bet brauktuves segums nolietojies un Sobrid kritiska
stavoklT, bez horizontaliem apziméjumiem.

2.2.2. Nav nodroSinata gajéju un velosipédistu parvietoSanas paraléli autocelam C13
ciemata teritorija, Sobrid kustiba notiek pa nomali vai brauktuves malu, nav
nodroSinata iespéja gajéjiem droSi Skérsot celu, autobusu pieturvietas bez
paplasindjumiem un paviljoniem. Pieslégums esoSajam stavlaukumam un
iebrauktuvei pie Kadagas veikala no satiksmes organizacijas un dro$ibas viedok|a ir
nedro$s. Seit notikusi vairaki CSNg.

Nav pietiekama apjoma uzstaditas cela zimes, lai nodroSinatu ciemata

robezas vienotu braukSanas atruma rezimu.

3. MERKIS
Uzlabot eso$o un nodroSinat perspektivajai satiksmes intensitatei un sastavam
atbilstoSu satiksmes droSibas lTmeni un Tpasi mazaizsargato satiksmes dalibnieku droSibu un

komfortu autocela ,Kadagas ce|$” Kadagas ciemata posma:

izveidojot no braucamas dalas atdalitu gajéju-velosipédistu celinu;
- starp autobusa pieturam izveidot nereguléjamu gajéju pareju drosai a/c Skérsosanai;
- autobusu pieturvietas izveidot atbilstoSi standartiem un paredzét paviljonu uzstadisanu;

- veidot no satiksmes droSibas viedokla optimalus pieslegumus Kadagas veikala
stavlaukumam;

- atjaunot autocela C13 brauktuves segumu ciemata posma un izstradat optimalu
satiksmes organizaciju Saja posma, paredzot horizontalo apzimé&jumu mark&jumu.
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

METODOLOGIJA

Pasititajs nodrosinas izpilditaju ar:

Datiem par kustibas intensitati un sastavu;

Datiem par segas konstrukcijas vésturi;

PAU;

Komunikaciju 1pasnieku tehniskiem noteikumiem

Izpilditajs:

Veiks nepiecieSamos izpétes un uzmériSanas darbus, ka ari prognozés satiksmes
perspektivo intensitati;

Izstradas autocela posma satiksmes droSibas uzlabo$anas bavprojektu tehniska
projekta stadija, kuru saskanos ar visam ieinteresétam institticijam;

lesniegs atbildes CSDD auditam tiem gadijumiem, kad audita slédziena ieteikumus
projekta nevar realizét;

Izstradas blvprojektu atbilstoSi spéka esoSiem LVS.

PROJEKTA SASTAVS
Pasdtitdjam nododamie projekta séjumi un to skaits:
Vispariga dala (t.sk. paskaidrojuma raksts) — 4 eksemplari
Specifikacijas - 4 eksemplari
Raséjumi — 4 eksemplari
Darbu daudzumu saraksts — 4 eksemplari
Bilvdarbu aprékinata cena — 1 eksemplars

Séjumus no 5.1.-5.4. var apvienot viena séjuma, veidojot atbilstoSas sadalas,

nodroSinot nepiecieSamo eksemplaru skaitu.

Izpilddirektors:
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2.3.Planosanas un Arhitekturas uzdevums

ADAZU NOVADA BUVVALDE

Gaujas iela 334, Adagi, Adazu novads, LV-2164, Latvija, talunis: 67 996 49 0, fakss: 67 906 07

PLANOSANAS UN ARHITEKTURAS UZDEVUMS Nr. 07-3-1-010/52

Cela Adazi — Kadaga (Kadagas cels) rekonstrukcija Kadagas ciema,

Adazu

Izsniegts 2010.gada 12. j0lija

EE?

novada.

AdaZu novada dome

1. Zemes gabala raksturojums

| Zemes vienihas (gabala) kadasira apziméjums

| 8044 0050124

79,

Zemes gabala ipagnieks vai lietotdjs

Adazu novada dome

13

Ipasuma tiesibas vai lietodanas tiesibas apliecinods
dokuments

Adazu novada domes [Emums

Zemes gabala platiba (ha)

trases garums ~1000 m

15

18.

Zemes gabala noviene un situacija, ta teritorija
e5053s &kas un bives (apraksts)

Zemesgabals atrodas Adazu novada, Kadagas ciema
no ciema robezas Adaiu pusé Iidz autobusa
galapunktam

Ipasie apsiak|i (zemes gabals atrodas pasi
aizsargajama dabas teriterija, plodu riska teritorija,
kultiras pieminek|a terilorija vai t3 aizsardzibas
zona |

Zemesgabala afauta izmanlosana

Biivprojekis jaizstrada saskana ar Adazu novada
(pagasta) teritorijas planajumu (ar 2009.gada
grozijumiem),

Iermbeiojﬁrni (pleméram, servitiiti)

| Saskana ar zemesgramatu aktu zemes robezu planu.

2. Buvprojektésanas nosacijumi

| Bivniecibas veids (pieméram, jaunbive,
rekonsirukcija, restauracia)

Satiksmes drogibas uzlabogana, esoda cela

2.3,

Bivprojektédanas stadija

|24,

241

rekonstrukcija,
Tehniskais projekis:

Apbives pa1T_1alnusacT]Limi

maksimala apbives intensitate

242

maksimalais apbives bifvums

243

minimala briva teritorija

244,

maksimalais stavi: skaits

243,

autostavviety skaits

Kompniicijas pamatnosaciumi

R
wn

pa| o
e

Wk

bives blokésana (piemeram, brivstavosa eka,
biokéta eka)

apbaves linfja (piemeéram, baviaide, atkapes no
| sarkanas linijas)
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253 | augstuma ierobezojumi -
254 iebraukives un ieejas (piemeram, no kuras ielas} | Saglabat esosas un rekonstruat
|26 Buvkonstrukciju projekissanas pamatnosaciumi -
26.1. ugunsnoluribas pakape Atbilstosi LBN 201-07 prasibam
262 nesosas konstrukcias Saskana ar projektu
263 tehniskas apsekodanas akls (eso3am bivem) : '
|27 Arajas apdares nosaciumi i
271, sienas
272 jumta veids un iesegums
273 | logiun vitrinas
274, | durvis - - )
_23 | Teritorijas iekarloanas nosacijumi
284 apraumogana 1|Paredzét teritorijas labiekartosanu
L 2)5aglabat teritorija esodus vertigos kokus
| 28.2. noZogosana -
| 283 apgaismosana Saglabat un uzlabot esoso cela apgaismojumu.,
284 vertikala planosana Visa zemesgabala robeZas,
285 | braukluvju un ietvju segums ) Asfaltbetona SEQUMS. -
286 bovgruzu utilizacija, parstrade vai afauja - Saskana ar "Saistogiem noleikumiem par vides
izmantot izgaztuvi sakoptibas uzturgsanu Adau novada teritorija” Nr. 10.
- Pirms bovatlaujas sanemsanas noslggt fgumu par
athritumu izvesanu ar SIA Adazu Namsaimnieks” vai
citu uznémumu kas veic atkritumu izveSanu.
29 Vides pieejamibas prasibas | Projekta risinajums.
3. Tehniskie noteikumi
(pieslegSanas inzenierkomunikacijam vai to £kersosana)
31 Odensapgade un kanalizacia Ja tiek skartas inzenierkomunikacijas vai to
aizsargjoslas, sanemt tehniskos notelkumus no SIA
Adaiu Udens”.
32 lelas un celi Projektét saskana ar VAS Lalvijas Valsts Celi
izsniegtiern tehniskiem notelkumiem un Adazu celu
B B i specialista prasibam.
33 Elektroapgade Ja liek skartas inZenierkomunikaciias vai to
aizsargjoslas, sanemt tehniskos noteikumus no Als
Sadales fikls” CET, Piejiras elektrisko tiklu rajons
| LZibeni”, Camikava.
34 Gazes apgade Ja tiek skartas inZenierkomunikacijas vai to
aizsargjoslas, sanemt tehniskos noteikumus no Als
JLatvijas Gaze".
35, Siltumapgade - )
16 Telekomunikacijas Ja tiek skartas inZenierkomunikacijas vai to
aizsargjoslas, sanemt tehniskos noteikumus na SIA
- .Lattelecom”. -
37 Citas kemunikacijas. Ja paredzéta pieslégsanas vai skartas

371

inzenierkomunikacijas, sanemt tehniskos noteikumus

hidromelioracija

no inZenierkomunikaciju Tpasniekiem.
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[

4. Tehniskie ipasie noteikumi
(valsts un pasvaldibu institlciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasibas)

41, Vides un dabas aizsardzibas prasibas (Valsts vides | Athilstosi speka esodiem normativiem aktiem.
- dienesta regionala vides parvalde) |
42, | Higienas prasibas AtbilstoSi speka esosiem normativiem akliem,
43 Kultiiras pieminek{u aizsardzibas prasibas (Valsts =
kultiiras piemineklu aizsardzibas inspekcija)
4.4, Pagvaldibu institiciju prasibas 5 |
4.5, Citas prasibas / skanojumi -.Ja vz nekustamo Tpasumu ir nostiprinata hipotéka —

projekiam pievieno bankas piekridanu.
- Projekta ieklaut transporta organizacijas shému.
- Projekiu saskanot ar:
= Skarto zemju Tpadniekiem,
= Visam inshitlicijam, kuras izsnieguéas tehniskos
noteikumus ar saskanosanas prasibu;
= Skarlo inZenigrkomunikaciju turstajiem.

5. Papildu materiali

5.1, Makels -

a2 Foto matenali |
53 | Perspektivie skali £ |
24 Interjera projekts B 5 - _:
55, Citi materiali Ar Adazu novada (pagasta) teritorijas planojumu (ar

2009.gada_grozijumiem) apbaves noteikumiem  var
iepazities Adazu novada biwvalde un Adazu novada
majas lapa www.adazilv, |

6. PaSvaldibu institiiciju izsniegtas atlaujas
_61 | Koku cirdanas allauja =
62 [ Citas afaujes B -
Projektesanu veikt uz topografiska plana Balliias augstumu sistéma, kurs saskanots atiecigajas institicijas un
akceptets Valsts Zemes dienesta.
Pirms projekta akceplédanas inZenierkomunikaciju piesaistes iesniegt digitalj ("dwg, "dgn formats) Adazu novada
bowvalde.

Bivprojektu izstradat ieverojot LR bovnormativus, AdaZu novada fpagasyéj teritorijas planojumu (ar 2009 gada
grozijumiem). li

saturs un noformésana”,

Il

Bivprojektu noformét athilstodi MK noteikumiemn Nr.112 "Visparigie bﬂuﬁlo ikumi” un LBN 202-01 "Bavprojekta
I
| |

Planosanas un arhitektlras uzdevums derigs lidz 2012, gada 12.jdlijam.. 1 l".—-— e =

InZenierkomunikaciju tiklu Janis Tilcke™ 44— i
galvenais specidlists e o+

Bivvaldes vaditsgja _ Dace Medniece Gl

Sis PlanoSanas arhitektiras uzdevums ir apstridams 1 f\.r'rené} ménesa laika kops 13 spéka stasanas
briza AdaZu novada domes administrativo siridu komisija.
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2.4.VAS ,Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi
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2.5.SIA ,Lattelecom” tehniskie noteikumi
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2.6.A/S Latvijas gaze” tehniskie noteikumi
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2.7.A/S ,Latvenergo”, Sadales tikli tehniskie noteikumi
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2.8.Valsts policijas Satiksmes uzraudzibas biroja véstule

G3/08 2JIC TUE 16: 09 FAX

Latvijas Republikas [ekSlismu ministriia
VALSTS POLICTIA
Galvend kartibas policijas parvalde

Qoolson

Prevencijas parvalde e
SATIKSMES UZRAUDZIBAS BIROJS

Ciekurkalna 1.lnija 1, k-8, Riga LV-1026, fakss 67274789, e-pasts kanceleja@epp vp.gov. v, Bl 67208112

z');o.géj;.fg§{;ﬁ«éiir. 2003-1(1) = A6 Ada#u novada domes
izpilddirektoram

HEIWE e B ey e D.Popova kungam

Riga

Gaujas iela 16, Adazi,

Ada%u novads, LV 2164

Par CSNg

Jusu jesniegums izskatits Valsts policijas Galvends kartibas policijas
parvaldes Prevencijas parvaldes Satiksmes uzraudzibas birgja.

Paskaidrojam, ka [ntegrétaja iek3lisw informacijas sistéma (turpmak 1I8)
tiek uzkrdtas zipas par visiem Valsts policija registrétajiem ceju satksmes
negadijumiem (turpmik CSNg).

Attiecibd uz Jisu pieprasfjumu inform&jam, ka laika posma no 2005.gada
01 janvéra Iidz 2010.gada 02 augustam Adazu novada Kadagas ciema centrdi uz
Kadagas cela kopa registrii 23 CSNg,

- notiem-—17 CSNg, kuros nav cietuas personas;

- 12 personas guvudas tevainojumus, bet | personsa — gajusi boja.

Priekinicce g 4 V.Mistre

LKrasupa
67208746
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posma no ciemata robezas Adazu pusé lidz autobusa galapunktam
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3. SASKANOJUMA SARAKSTS

galv.specialists

l:)r Saskanotaja organizacija Datums el EEEEEE
'k' d projekta
1 5 4 2
1 AdaZzu novada bivvalde
2 Adazu novada dome
VAS ,Latvijas Valsts celi”
3 Centra regiona Rigas 30.07.2010 GT-3-1
nodala
GT-0
4 SIA ,Lattelecom 05.08.2010 GT-1-1
GT-0
5 A/S “ Latvijas Gaze 03.08.2010 GT1-1
GT-0
A/S ,Latvenergo”, sadales
6 ikl 05.08.2010 GT1-1
Adazu novada bavvaldes GT-0
7 inzenierkomunikaciju tiklu 04.08.2010.
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4. CITI BUVPROJEKTA IZSTRADI NOTEICOSI DOKUMENTI

Buavprojekta vaditajas V. Krivmanes buvprakses sertifikats

LIRS

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

L%E(-S}l%

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-3674

Saskana ar Latvijas BivinZenieru savienibas Bavniectbas specialistu sertifikacijas
institacijas 2005. gada 30. novembra lémumu Nr. 213,
atbilstosi 2005. gada 16. jinija Nolikumam ,Par bivniecibas specialistu sertificé$anu”
un apstiprinatajiem sertificésanas kritérijiem

VELTA KRIVMANE
PK 121260-10107

ir kompetents

- celu projektésana.

Sava darbiba sertifikata sapéméjs appemas ieverot Latvijas Republikas likumus un
pastavosos buvniecibas normativus, ka ar sertifikata izmantosanas nosacijumus.

Bavprakses sertifikats izsniegts atbilstosi LVS EN IS O/IEC 17024 standarta prasibam
uz 5 gadiem.

LBS BSSI administrator: Martins Straume
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Buavprojekta dalas vaditaja A.Linina buvprakses sertifikats
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Paskaidrojuma raksts

4.1.levads
Tehniskaja projektad paredzéts veikt satiksmes droSibas uzlaboSanas pasakumus autocela
.Kadagas cel§” posma Kadaga no ciemata robezas lidz autobusu pieturas galapunktam.
Projekts paredz veikt satiksmes droSibas uzlaboSanas pasakumus Kadagas ciemata divas
kartas:
1.karta:

- izblvét gajéju-velosipédu celu gar autocelu ciemata robeZas;

- rekonstruét esoSos krustojumus un nobrauktuves, uzlabojot to parametrus un samazinot
pieslegumu skaitu;

- rekonstruét un izveidot 3 jaunas autobusu pieturvietas ar paplasSinajumiem aprikojot ar solinu
un urnu;

- izveidot 3 droSas gajéju parejas vietas iedzivotaju pieprasitajas vietds - galvenajas gajéju
koncentrésanas vietas;

- izveidot fokuséto gajéju pareju apgaismojumu.
2.karta:

- rekonstruét autocela segumu ciemata teritorija atbilstoSi prognozétajai satiksmes intensitatei
(1330 aut/dnn, no kuriem 5% smagie), jo esoSais segums daudzviet nolietojies, sabrucis, ar
bedrém, satiksmei bistama stavokilr;

- izveidot autocelam ciemata robezas horizontalo markéjumu;

- izbOvét autobusa pieturu paviljonus.

Projekts paredz uzlabot teritorijas pieejamibu - Kadagas centra, nodroSinot értu un droSu
gajéju un velosipédistu parvietoSanos ciemata teritorija, samazinat pieslégumu skaitu, kas uzlabo
satiksmes dro8ibu uz autocela. Risindjumi paredz sakartot ielu, veicinot autobraucéjiem gajéjiem un
velobraucéjiem droSu parvietoSanos pilsétas teritorija, visa rekonstrukcijas posma paredzot izbavét
jaunu gajéju-velosipédistu celu, veidojot, droSu gajéju parvietoSanos gar autoce|u.

Lai uzlabotu satiksmes droSibu paredzéts uzstddit jaunas cela zimes, brauktuves
markéjumu, gajéju barjeras. Projektd ievértétas vides pieejamibas prasibas - kontrastéjoSais
markéjums uz cela zimju balstiem un apgaismojuma balstiem.

Projekta paredzéti komunikaciju aizsardzibas pasakumi, kas ietver aizsarg€aulu uzstadisanu
esoS$ajiem sakaru kabeliem un elektribas kabeliem.

lelas daba tika apsekota 2010. gada 8. un 13.jdlija.

Sagaidamais rezultdts: CSNg skaita samazinaSanas uz autocela ciemata teritorija, pie

Kadagas veikala un autobusu pieturvietas par ~60%. Transporta konfliktpunktu skaita

samazinasanas piesléguma pie Kadagas veikala laukuma divas reizes.
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4.2.Esosas situacijas apraksts

Kadaga ir Adazu novada ciems pie autocela ,Kadagas ce|§”. Autoce|$ ,Kadagas cel$” posms
atrodas Kadagas ciema. Autocela primarais mérkis ir kalpot viet€jai satiksmei un nodrosinot pieeju
Adazu poligonam un Adazu naciondlajam macibu centram. Gada vidéja diennakts satiksmes
intensitate GVDI ir 1000 aut/dnn. Autocel|$ visa projektéjama posma ir divvirzienu iela ar brauktuves
platumu robezas no 6~7.0m.

No Gaujas tilta l"dz Kadagas ciemam, t.sk., no rekonstrukcijas posma sakuma lidz Pk2+80 ir
izveidota ietve, kas no brauktuves atdalita ar zalo zonu. Paréja posma ciemata teritorija gar autoceju
ietves nav izveidotas. Gajéji spiesti parvietoties gar brauktuves malu un tadéjadi tiek apdraudéta
gajéju droSiba. Gajeju lielakas intensitate ir rita un vakara stundas, kad iedzivotaji dodas uz darbu un
atgriezas majas.

Gar a/c ,Kadagas cel§” no Gaujas tilta "dz Kadagas ciema beigam ir ierikots apgaismojums.

PkO+80 ir izveidota jauna nobrauktuve, kas kalpo nokl|GSanai uz bérnudarzu un
daudzdzivok|u maju kvartalu.

Zona no Pk3+70 — Pk4+5 pie autocela pieslédzas 2 nobrauktuves un viena iela.

Pk5+40 ir izveidota autobusu pietura ar nojumi bez pieturas paplasinajuma.

Posma no Pk5+30 — Pk5+70 izveidoti 2 pieslégumi (8m viens no otra) piekldSanai uz veikalu
un daudzdzivok|u maju kvartalu.

Vislielaka gajéeju intensitate ir pie Kadagas veikala (ciema vidusdala), kur atrodas autobusu
pieturas un gajéji Skérso brauktuvi no autobusu pieturam uz dzivojamo masivu, kas atrodas autocela

viena pusé un uz LR Aizsardzibas ministrijas Mobilo strélnieku macibu centru, kas atrodas autocela

transporta satiksmes atdalita un no klimatiskajiem apstakliem (sniega, lietus, véja) pasargata
autobusa gaidiSanas vieta.

Kadagas ciemata beigas atrodas autobusu galapunkts, kas asfaltéta laukuma veida
pieslédzas brauktuvei visa laukuma garuma. Autobusu galapunkta uzstadita pasazieru nojume, tacu

nav gajéju celins, kas pieslégtos laukumam, pa kuru gajéji var noklat IT1dz platformai.

Autocela ,Kadagas ce|$” seguma stavoklis ciemata teritorija sadalams 2 posmos:

1) no ciemata robezas AdaZzu pusé lidz nobraukiuvei pa kreisi uz tuvakajiem
ciematiem pk3+80 vizuali pienemama stavoklr;

2) no minétas nobrauktuves Iidz autobusa galapunktam un ciemata robezai |oti
slikta un transporta satiksmei bistama stavokli (faktiski sabrucis) - a/b virskarta
ir nodilusi un lobas, veidojot lokalas bedres visa posma garuma, kas apdraud
autotransportu un var izraisit satiksmes negadijumus. Visd ciema posma uz

brauktuves nav horizontalo apziméjumu.
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Celu satiksmes negadijumi
Laika posma no 2005.9.-2010.g. augustam projektéjama posma notikusi 23 CSNg, viens no
tiem ar letalu izndkumu. Lielaka dala no tiem pie Kadagas veikala. Skat. P-tu 2.8. Valsts

policijas Satiksmes uzraudzibas biroja véstule.

Sabiedriskais transports

Projektéjama posma diena uz Kadagu kursé 34 autobusi. Par cik autobusa pieturam nav
izveidoti paplasinajumi, apstajoties autobusam, tiek traucéta citu satiksmes dalibnieku
kustiba.

Secinajumi par esoso situaciju

Projektéjama posma nav nodroSinata satiksmes droSibas visiem kustibu dalibniekiem,
parvietojoties gar autocelu, Tpasi mazaizsargatajiem — gajéjiem. Nav iesp€ju drosi Skérsot
autoce|u. Nav sakartotas autobusu pieturas. Brauktuves segums posma no nobrauktuves uz

“ Citu Mezaparku” kritiska stavokll un rada draudus autobraucéjiem. Brauktuvei nav

horizontalie apzimé&jumi. Nobrauktuvju parametri nav apmierinosi.

Geotehniska situacija

Skat. Geotehniskas izpétes parskatu Pielikuma.

Izpétes rezultata veikti 6 urbumi. Pamata gruntis — smalka smilts ar filtracijas koeficientu no

6,3-8,9 m/dnn. Augu zemes vid€&jais biezums 0.30-0,35cm.

Projekta galvenie izejas dati un tehniskie raditaji

Savienojuma pakape

Apdzivotu vietu vai to daju savienojums

Cela kategorija

Clll

Cela veids

visparigas lietoSanas

CSNg skaits (2005.2010.9g.)

23 CSNg (ar 12 ievienotiem, 1 boja gajuso)

Satiksmes intensitate 2010. gads

1000 aut/dnn (5% smagie)

Aprékinata  perspektivd gada vidéja

diennakts satiksmes intensitate (2033.9) 1330aut/dnn
Satiksmes izkartojums pieslégumos,

krustojumos viena limeni
Projektétais atrums Vpr= 50 km/h
Atlautais brauk$anas atrums Vay = 50 km/h
Atrums cela mezgla zona V= 50 km/h

Aprékina automobilis

Krustojumos - Vilcéjautomobilis ar piekabi, 18m.

Nobrauktuvés — Atkritumu automobilis 3 asu, 9.45m

Aprékina autobuss

Standarta autobuss

letves platums 2.5m
Brauktuves platums 6.5m
Joslas platums 3.25m
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Skérsslipums brauktuvei 2.5%

Skérsslioums autobusu pieturas
2.5%
paplasingjumam

Krustojumu skaits 10

Autobusu  pieturu  skaits ar pieturas

paplasingjumu

4.3.Satiksmes intensitates prognoze

Satiksmes intensitates izpété izmantotie 2010. gada skaitiSanas dati.

Izstradajot rekonstrukcijas projektu perspektivas intensitates aprékina periodam jabat 20
gadi. Pienemot, ka projekis tiks realizéts 2012. gada, tad perspektiiva satiksmes intensitate prognoze
paredzéta laika periodam no 2013. gada (1 gads péc rekonstrukcijas) uz 2033. gadu. Satiksmes
intensitates prognoze tiek veikta no 2010. gada perspektivas intensitates aprékina:

Naoss =Nao1o X(1+0)", kur
N2o33 — perspektiva satiksmes intensitate 2031. gada
N2gog — satiksmes intensitate 2010. gada
g — intensitates pieauguma koeficients (pienemts 1.25%)
t — prognozes periods (23 gadi)

Intensitates prognozi pa posmiem skatit 1. attéla

Naoas =Nao1o X(1+0)" = 1000x(1+0.0125)** = 1330 aut/dnn

4.4. Projekta risinajumi
Lai nodrosinatu autocela un gajéju —velosipédu cela funkcionésanu atbilstosi satiksmes droSibas
prasibam, tiek paredzéti $adi projekta risinajumi, kas uzlabos satiksmes droSibas limeni ciemata teritorija:

o Brauktuves rekonstrukcija, izveidojot atklato Gdens novadi;

e Pk0+35.45 un Pk1+39.75 paredzéts izveidot jaunas autobusu pieturas ar pieturas
paplasinajumu. Pieturas paredzéts aprikot ar paviljonu, solinu un atkritumu urnu. Pieturas
nepiecieSamas pasazieriem, kas dodas uz un no bérnudarza, lai nodroSinatu értu un droSu
nokld$anu no un uz sabiedriska transporta pieturvietu;

e No rekonstrukcijas posma sakuma Iidz Pk3+80 paredzéta gajéju-velosipédu cela izveidoSana
gar ielas abam pusém, nodroSinot gajéjiem értu parvietoSanos $aja posma no un uz autobusu
pieturam;

o Pk0+93 paredzéts izveidot jaunu gajéju pareju;

Pk3+65 paredzéts slégt nobrauktuvi. EsoSo pieslégumu paredzéts rekultivét l1dz eso$a laukuma

malai;

Posma no Pk0+40 Iidz Pk3+80 paredzéts izbuvét gajéju barjeras;

Pk3+68 paredzéts rekonstruét eso$o gajéju pareju;

Posma no Pk3+80 gajéju cel§ paredzéts gar ielas vienu pusi;

Pk5+03.85 paredzéts rekonstruét esoSo autobusu pieturu izveidojot paplasinajumu;

Pieturu paredzéts aprikot ar paviljonu, solinu un atkritumu urnu;

Paredzéts slégt eso$as nobrauktuves Pk5+40 un Pk5+60. To vietd paredzéts izbdvét vienu

jaunu nobrauktuvi, kas novietota pret ielas turpindjumu uz daudzdzivoklu majam. Veikala prieksa

paredzéts izveidot 5 autostavvietas;

e Pk6+03.25 paredzéts izveidot jaunu autobusu pieturu ar paplasindjumu. Pieturu paredzéts
aprikot ar paviljonu, solinu un atkritumu urnu;

e Posma no Pk6+80 — posma beigam paredzéts rekonstruét esoSos krustojumus atbilstoSi
satiksmes droSibas prasibam;
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e Lai organizétu gajéju kustibu paredzéts izblvét ietvi no autocela I1dz esoSajai autobusu pieturas
platformai autobusu galapunkta;

o Paredzets rekonstruét autobusu pieturas galapunkta pieslégumus. Pk9+60 atlauta tikai
iebrauksana, bet Pk10+00 atlauta tikai izbrauk$ana.

4.5. Krustojumi
Krustojumos noapalojuma radiusi paredzéts 5.0m un 12.0m. Krustojumi paredzéti
rekonstruét I1dz zemesgabalu robezai, vai ar1 ldz vietai, kur eso$ais platums nodrosina 2 automobiju

izmaintSanos.

4.6. Gajeju-velosipédu cels

Projekta paredzéts veidot jaunu gajéju un velosipédu celu 960m kopgaruma gar ielas labo
pusi un 400m kopgaruma gar kreiso pusi. Gajéju un velosipédu cela platums paredzéts 2.5m ar
asfaltbetona segumu.

Gajéju un velosipédu cel$ ieklaujas Adazu novada velomarsruta Nr.1. Velocel$ kalpos par
savienojumu, kas nakotné savienosies ar Adaziem un ciematu ,Cits Mezaparks”. Perspekiivé
paredzéts attistit ,Udensrozu parku”, kas atrodas rekonstrukcijas posma sakuma autocela A13
kreisaja pusé - l1dz ar to tiek prognozéts, ka batiski palielinasies velobraucéju skaits Saja posma.

4.7. Vides pieejamiba
un droSi Skérsot to.

Projekta visa posma paredzéts veidot ietveém gajéju pandusus (noejas) pie rekonstruéjamam
nobrauktuvém un krustojumiem, kur ietve pieslédzas brauktuvei. letves pieslégumi brauktuves
segumam paredzéti viena ltment, nodrosinot értu parvietoSanos cilvékiem ar kustibas traucéjumiem.

Projekta paredzéts uz cela zimju balstiem un apgaismojuma balstiem, kur tie atrodas ietves
zona, vai pie tas, uzstadit dzeltenu markéjumu (1.6m no zemes, 0.3m plata josla), lai nodroSinatu
vajredzigu cilvéku értu parvietoSanos.

Projekta paredzéts uzstadit gajéju barjeras gar ietvi kreisaja pusé no autobusu pieturas Iidz
Pk3+80.

4.8. Cela sega

AtbilstoSi geotehniskas izpétes parskatam tiek paredzéti divi segas konstrukcijas tipi. EsoSais
cela pamats ir ar pietiekoSu nestspéju un filtracijas 1pasibam.

Projekta no Pk0+00 — Pk3+60 paredzéts esosa asfaltbetona virskartas frézéSana 5cm biezuma
un jaunas virskartas izblve, nomalu izbadve.

Posma no Pk3+60 — posma beigdm paredzéts nojaukt esoSo asfaltbetonu (mainiga biezumu,
bojats) un izbavét jaunu izlidzinoSo Skembu slani vid. 10cm un 2 asfaltbetona kartas, paredzéta nomalu
izbave.

Eso8as cela segas izpétes datus skatit pielikumos.
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4.9. Cela zimes, cela apziméjumi

Lai uzlabotu satiksmes organizaciju ciemata teritorija projekta paredzets uzstadit jaunas cela

zimes. Bivniecibas laikd nepiecieSams parbaudtt eso$o cela zimju stavokli, ja iespéjams, izmantot

atkartoti. Eso$as 522 (StavésSanas aizlieguma zona) un 523 (StavéSanas aizlieguma zonas beigas)

cela zZimes paredzéts saglabat, neparedzot to nomainu.

Projekta paredzéts izbavét cela markéjumu, materials — termoplasts.

4.10. Satiksmes drosibas uzlaboSanas pasakumi

Projekta galvenais mérkis ir uzlabot satiksmes droSibu Kadagas ciema, idz ar to projekta paredzéti

parvietoSanos ciemata teritorija:

Jauns asfaltbetona segums (uzlabo autobraucéju komforta limeni) — 2.karta;

Rekonstruétas un jaunas gajéju parejas (nodroSina gajéjiem droSu cela SkérsoSanu) —
1.karta;

Jaunas autobusu pieturas ar paplasindjumiem (1.karta) un nojumém (2.karta) (tiek
nodroSinata érta piekluve uz un no sabiedriska transporta vietas, kur koncentréjas pasazieru
plismas, piem., bérnu darzs, AdaZzu nacionalais macibu centrs);

Gajéju un velosipédu cela izblve visd cela posma (gajéjiem droSa parvietoSanas gar
autocelu) — 1.karta;

autocelu atlauta vieta. Autovaditajiem palielinot satiksmes dro$ibu) — 1.karta;

Krustojumu skaita samazinaSana (uzlabo satiksmes droSibu uz autocela ,Kadagas celS”) —
1.karta;

Krustojumu rekonstrukcija (saSaurinot nobrauktuvju pieslégumus atbilsto§i normativu
prasibam, tiek nodroSinata labaka cela uztveramiba) — 1.karta;

Markéjums ap celazimju balstiem un laternu balstiem (nodroSina vieglaku S8kérslu

uztveramibu gajéjiem ar redzes traucéjumiem) — 1.karta.

4.11. Lietus udens novade

Projekta paredzéta val€ja lietus Gdens novade, Gdeni novadot ievalka starp cela nomali un

ietvi, kur tas iesticas gruntr.

4.12. Apgaismojums

Projekta paredzéts saglabat esoSo apgaismojumu. lelu un ietvju Skérsojumos paredzéts
izbQvet aizsarg€aulas esoSajiem kabeliem. Pie gajéju parejam a/cela labaja pusé izveidot papildus
stabus fokusétajam apgaismojumam, pieslédzot tos tuvakajam apgaismes stabam, kas bds
pietiekami gajéju parejas izgaismosanai tumsaja diennakts laika.
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4.13. Sakaru un elektrotikli
Projekta paredzéts saglabat esoSo sakaru un elektrotiklus, paredzot ielu Skérsojumu vietas
izbGvét aizsargCaulas vai rezerves caurules (skat. GT-1-1 u GT1-2 Generalplans).

4.14. Atbildes uz CSDD audita atzinuma Nr. 06-AD/10-116 Rezultativas
dalas piezimém

—_

Projekta pielietots modificéts NP9.5 normalprofils ar 0.75m platam nomalém. Sads risinajums
pielietots, lai samazinatu bdvniecibas izmaksas, nepasliktinot satiksmes drosibu.

Gajéju un velosipédu celu paredzam apzimét ar 415 un 415A cela zimém.

Neparedzam uzstadit 842. cela zimi.

Griezumos uzradtti barjeru novietojumi. Apgaismojumu balstu novietojums pret ietves dalu ir mainigs.

Apgaismojuma balsti atrodas ietves mala, tie neatrodas uz ietves dalas.

o ok~ w0

Gajeju parejas ierkotas, pamatojoties uz galvenajam gajéju plismam, autobusu pieturu novietojuma
un pasdtitaja prasibam.

N

Paredzam uzstadit specialo apgaismojumu “ zebra” pie gajéju parejam.

8. AtbilstoSi NP9.5 braukSanas josla ir 3.0m un 0.25m — malas josla. Autobusu pieturas paplasinajums
ir 3.0m, kas atbilst braukSanas joslas platumam.

9. Pietura Pk0+35.45 pieturas paplaSinajuma Skérskritums vérsts brauktuves virziena, jo apgratinata
Gdens novade gar ielas malu. Paréjas autobusu pieturas, paplasindjums vérsts uz platformas pusi,
kur tas gar platformas malu notek ovalteknés.

10. Cela zimes izvietotas atbilstosi LVS 77:2010 standarta prasibam.

11. SECINAJUMI

Piedavatie risindjumi paredz uzlabot satiksmi un veicinat teritorijas pieejamibu un
sasniedzamibu, nodroSinot komfortablu un droSu satiksmes kustibu transportam un
mazaizsargatiem satiksmes dalibniekiem gajéjiem un velobraucégjiem.

Galvenie ieguvumi no projekta realizacijas bis bdtiski satiksmes droSibas uzlabojumi
Kadagas ciema teritorija, batiski samazinati CSNg iespéjamiba, sakartota infrastruktdra, pievilciga
vide, értdka un atraka ciemata caurbrauk$ana, sakartotas gajéju parejas, izveidoti noeju pandusi,
kontrastéjoSie mark&jumi uz balstiem, iespéja droSi parvietoties visa Kadagas centrd pa gajéju un
velosipédu celu gan gajéjiem, gan velobraucéjiem. Novérsta iespéja, ka automasinas aps$|akstitu
gajejus, mazaks troksnis pilséta (nav bedres).

Projekts nodroSina visiem satiksmes dalibniekiem saprotamu risindjumu izpratni.

Standartiem atbilstoSu krustojumu izbdve nodroSinas atru un értu uzbrauk$anu un nobrauk$anu.

STBUVPROJEKTA CELU DALAS RISINAJUMI ATBILST
LATVIJAS BUVNORMATIVIEM, KA ART
CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.

BUVPROJEKTA VADITAJA VELTA KRIVMANE
2010. gada jlijs
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12. 1. KARTAS DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS
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13. DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS
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14. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

14.1. levads
Sis specifikacijas ir daja no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prastbas.
Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina llguma nosacijumus un saistibas.

Bivdarbus veikt atbilstosi Bivprojektam, STm tehniskajam specifikacijam un Celu specifikacijam
2010.

Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar STm Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviSkas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas
dalas papildindjums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu bat iespéjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2010, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) $ajas specifikacijas.

Bdvuznéméjam javérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bdvmasinas un transports, bez ka
nevarétu bat iesp&jama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasititaja prasibam atbilsto$a
izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

LVS — Latvijas Valsts standarti

LBN — Latvijas Bavnormativi

CS 2010 — Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2009.gada apstiprinatas “Celu
specifikacijas 2010”.

14.2. Vispariga dala

14.2.1. Darba izmaksa
Skatit CS 2010 2.nodalas 2.1.sadalu.

14.2.2. Bavlaukums un ar biavdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2010 2.nodalas 2.2.sadalu.

14.2.3. Satiksmes organizacija
Skatit CS 2010 2.nodalas 2.3.sadalu.

14.2.4. Darba drosiba
Skatit CS 2010 2.nodalas 2.4.sadalu.

14.2.5. Bavdarbu Zurnals
Skatit CS 2010 2. nodalas 2.5.sadalu.

14.2.6. Kvalitates kontrole un darbu daudzumu noteik§ana
Skatit CS 2010 2. nodalas 2.6.sadalu.

14.2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2010 2. nodalas 2.7.sadalu.
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14.2.8. Darba programma
Skatit CS 2010 2. nodalas 2.8.sadalu.

14.2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzméerisana
Skatit CS 2010 2. nodalas 2.9.sadalu.

14.3. Sagatavosanas darbi

14.3.1. Uzmeérsana un nosprausana

levérot CS 2010 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nosprausana”, papildinot ar:

nosprausanu veikt atbilstoSi raséjuma GT-1-1 un GT-1-2 uzraditajiem sarakstiem;
darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Bavinzenieri;

blvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu kopsavilkums”.

14.3.2. Koku, kriimu un zaru zagésana

Skattt CS 2010 3. nodalas 3.2. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot ar:

projekta paredzéta atseviski augoSu koku zagésana ar celmu lausanu;
projekta paredzéts krimu stadijumu zagésana un celmu rausana;
darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

14.3.3. Liekas grunts aizvesana un izlidzinasana
Skatit CS 2010 3. nodalas 3.4. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:

darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, materiala transportéSanas izmaksas, ka arT maksa par
izgaztuves izmanto$anu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;
darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar Bavinzenieri;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta “ Darbu daudzumu saraksts”.

14.3.4. Asfalta seguma frézeé$ana un nojaukS$ana
Skatit CS 2010 3. nodalas 3.7. sadalu ,Asfalta seguma frézésana”, papildinot ar:

projektd paredzéta asfalta seguma nofrézéSana brauktuvei vidéji 5cm, 360m gara
posma;

projekta paredzéta asfaltbetona nojaukSana ielai no Pk3+60 Iidz izbGves posma beigam
un nobrauktuves;

Paredzéta asfaltbetona nojaukSana eso$ajai ietvei;

projekta paredzéta asfalta seguma savienojumu frézéSana 4cm biezuma;

darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Bavinzenieri;

bivdarbu apjomus skatit saraksta “ Darbu daudzumu saraksts”.
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14.4. Zemes klatne

14.4.1. Zemes klatnes izbiive
levérot CS 2010 4.nodalas 4.1. sadalu ,Zemes klatnes izbave”, papildinot ar:

pirms bivniecibas uzsakSanas janovac teritorija esoSais augsnes slanis, nesajaucot ar
citiem materialiem;

vidé€jais aprékinatais augsnes slana nonems$anas biezums vidéji 35cm;

bdvdarbu laikd augsnes nonemsSanas vietas un biezumu precizét daba, ievértéjot
konkréto situaciju;

augsne janonem pilna apjoma Iidz mineralgruntij;

nonems$anas darbi jasaskano ar Bavinzenieri;

nederigo augsni (ar sakném un citiem piemaisijumiem) jaizved uz atbértni, par kuras
izmantoSanu ir panakta vieno$anas ar zemes Tpasniekiem;

uzbérumu izbavét no mineralas grunts bez aréjas izcelsmes vielam;

Zemes klatne blivéjama ar atbilstoSiem veltniem.

darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, materiala transportéSanas izmaksas, ka arT maksa par
izgaztuves izmanto$anu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas un darbu laika jasaskano ar Bavinzenieri;
bavdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu kopsavilkums”.

14.5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

14.5.1. Salizturigas kartas bavnieciba
levérot CS 2010 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:

segas pamata salizturiga karta izblvéjama, ietves dalai ievérojot projekta raséjumos GT-
5 ,,Principialie Skérsprofili” uzraditos parametrus;

salizturiga karta izblvéjama no materialiem atbilstosi CS 2010. 5.1nodalas prasibam;
salizturiga slanis ietvei veidojams ar 3% Skérskritumu;

darba izmaksas jaietver nepiecieS8amo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

darbu daudzumi pirms darbu uzsakS$anas jasaskano ar Bavinzenieri;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu kopsavilkums”.

14.5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivnieciba
levérot CS 2010 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmateridlu pamata neso$as kartas vai

seguma blvnieciba”, papildinot ar:

Skembu pamata izbdve brauktuvei veicama viena vai vairakas kartds, un ta ietver
nepiecieSamo izejmateridlu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka ar
pamata sagatavosanu (profiléSana, planésana);

ja nepiecie$ams, tad pirms darba izpildes javeic arT pamatnes geodéziskie mérijumi, kas

jasaskano ar Bavinzenieri;
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Skembu pamata karta izblvéjama, ievérojot raséjumos GT-5 ,,Principialie Skérsprofili”
uzradttos parametrus;

Skembu spilvena zem betona apmalém ieskaititi Skembu apjomos;

darbu izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsadk$anas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu kopsavilkums”.

14.6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

14.6.1. Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta kartas buvnieciba
levérot CS 2010 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta

kartas blvnieciba” papildinot ar:

asfaltbetona pamatkarta un dilumkarta izbavéjamas ievérojot raséjumos GT-4 ,,.Segumu
plans”, GT-5 ,,Principialie Skérsprofili” uzraditos parametrus un prasibas;

darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsadk$anas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skatit saraksta Nr.7 ,,Brauktuves seguma izbave”

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

14.7. Konstrukcijas

14.7.1. Konstrukciju nojaukSana vai demontaza
levérot CS 2010 7.nodalas 7.2.sadalu ,Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”, papildinot ar :

€s080 ietvju segumu demontaza;

esos$o betona apmalu demontaza;

cela zimju un vairogu demontaza;

caurteku demontazu;

nojauktas konstrukcijas jatransporté uz izgaztuvém vai citam atbértném, par kuru
izmantoSanu ir pandkta vienoSanas ar zemes 1pasSniekiem. Visas demontétas
konstrukcijas ir Pasdtitaja 1paSums, ja nav panakta vienoSanas par nodoSanu
Blvuznéméjam;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsadk$anas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu kopsavilkums”.
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14.7.2. Pasazieru platformas vai gajéju ietves bivnieciba
levérot CS 2010 7.nodalas 7.3.sadalu ,Pasazieru platformas vai gajéju ietves bavnieciba”,

papildinot ar:

pasazieru platforma izblvéjama atbilstoSi raséjumos GT-1-1 un GT-1-2 ,Genplans”
noraditajas vietds un atbilstoSi raséjuma GT-6 ,Autobusu pieturas principialais
risinajums” uzraditajiem parametriem;

pasazieru platformas pacélums virs apstasanas joslas paredzéet 20cm,;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu kopsavilkums”.

14.7.3. Betona apmales uzstadiSana
levérot CS 2010 7.nodalas 7.4.sadalu “Betona apmales uzstadisana” papildinot ar:

betona apmales BR100.30.15 izbGvéjama 12cm virs seguma,

betona apmales BR100.22.15 uzstadit 2cm virs seguma;

darba izmaksas jaietver nepiecieS8amo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

Skembu pamats zem apmales pamata BR100.30.15, BR100.22.15, BR30/22.15 ierékinati
pie brauktuves, autostavvietu un nobrauktuvju Skembu pamata izbaves;

Skembu pamats zem apmales pamata BR100.20.8 ierékinati pie ietves Skembu pamata
izbaves;

darbu daudzumi pirms darbu uzsakS$anas jasaskano ar Bavinzenieri;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

14.8. Aprikojums

14.8.1. Cela zZimju uzstadiSana
levérot CS 2010 8.nodalas 8.1.sadalu ,Cela zZimju uzstadisana”, papildinot ar :

uzstadtt | izméra grupas cela zimes ar 1.klases gaismu atstarojoSu virsmu uz cinkota
metala balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamata, atbilstosi LVS 77-1-2;-3 “Cela zimes”;
415, 415A cela zimes ar samazinatu izméru (d=350mm);

301.,cela zimes "ovalas" formas;

pirms autobusu pieturu cela zZimju izgatavo$anas, jasaskano zimé uzradama informacija
ar pasdtitaju un VAS "Latvijas Valsts celi" parstavjiem;

darbs vizuali kontroléjams visa apgabala, ja konstatéta neatbilstibas iesp&jamiba, javeic
uzmérijumi. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu
nodro$inasanai;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsadk$anas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
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14.8.2. Gajéeju barjeru uzstadiSsana

Barjeras uzstadamas minimums 0.40m attaluma no brauktuves malas 1.1m augstuma;
darbu laika ievérot pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas;

barjeru uzstadisana raséjumos GT-3-1 un GT-3-2 ,Satiksmes organizacijas plans”
uzraditajas vietas un atbilstosi raséjuma GT-7 ,Metala droSibas barjeras” noradritajam;
darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsadk$anas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

14.8.3. Cela horizontalie apzimeéjumi
levérot CS 2010 8.nodalas 8.4.sadalu ,Cela horizontalie apzimé&jumi”, papildinot ar :

brauktuves apziméjumu uzklasanai jalieto termoplastisks materials;

apzimeéjumi uzklajami atbilstosi LVS 85:2009 ,Cela apzimé&jumi”

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

14.8.4. Elektroapgaismojuma ierikoSana
levérot CS 2010 8.nodalas 8.5.sadalu ,Elektroapgaismojuma ieriko$ana”, papildinot ar :

Projekta paredzé izbavét 3 jaunas apgaismojuma laternas ,Zebra” pie gajéju parejam;
Elektribas pieslégumu veidot no tuvakas esosas apgaismojuma lampas;

Projekta paredzéts izbavét A/S ,Latvenergo” kabeliem rezerves caurules un Skelta tipa
aizsargcaurules;

darba izmaksas jaietver nepiecieS8amo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsadk$anas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

14.8.5. Vajstrava, arejie tikli

Projekta paredzéts izbavét vajstravas tikliem Skeltd tipa aizsargcaurules vai rezerves
caurules ar d.100mm (skat. GT-1-1; GT-1-2. Generalplans);

darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsadk$anas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

14.8.6. Autobusu platformas aprikojums
Darbs ietver pasazieru paviljonu ar solu, atkrituma tvertnu uzstadiSana.

PASAZIERU PAVILJONA UZSTADISANA
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Uzstadami paviljoni atbilstoSi raséjuma GT-6 ,Autobusu pieturas principialais risinajums”
uzraditajam vai analogu.

Krasa, materials un sola veids jasaskano ar Pasatitaju.

Uzstadisanas darbus veikt atbilstoSi razotaja tehniskajam specifikacijam;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

ATKRITUMU URNU UZSTADISANA

Uzstadama atkritumu urna atbilsto$i raséjuma GT-6 ,Autobusu pieturas principialais
risinajums” uzraditajam vai analogu.

Krasa, materials un sola veids jasaskano ar Pasatitaju.

UzstadiSanas darbus veikt atbilstoSi razotaja tehniskajam specifikacijam;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar
BavinZenieri;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

14.8.7. Apzalumosana
levérot CS 2010 8.nodalas 8.7.sadalu ,ApzalumoS$ana”, papildinot ar:

ja nonemta augu zeme ir piemérota teritorijas apzalumosanai, ta obligati jaizmanto.

zalajs izveidojams 10cm biezu augsnes slani apséjot ar zalaju seklam;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsadk$anas jasaskano ar
Bavinzenieri;

darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, materiala transportéSanas izmaksas, ka arT maksa par
izgaztuves izmanto$anu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

14.9. Citi darbi

Péc bavdarbu pilnigas pabeigSanas teritorija jasakarto.

Jebkuras nederigo materialu atliekas no blvdarbu zonas jaaizvac un jaaizved uz atbértni.

Darbs vizuali kontroléjams visa apgabala. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi

prasibu nodroSinasanai.
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15. RASEJUMI
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15.1. Visparigie noradijumi un galvenie projekta raditaji GT-0 (Ar
originaliem saskanojumiem)
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15.2. Visparigie noradijumi un galvenie projekta raditaji GT-0-1
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Genplans - GT-1-1
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15.3. Genplans - GT-1-2
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15.4. Vertikalais plans. GT-2-1
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15.5. Vertikalais plans. GT-2-2
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15.6. Satiksmes organizacijas plans GT-3-1
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15.7. Satiksmes organizacijas plans GT-3-2
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15.8. Segumu plans GT-4-1
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15.9. Segumu plans GT-4-2
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15.10. Principialie Skersprofili GT-5
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15.11. Autobusu pieturas principialais risinajums GT-6
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15.12. Gajeju barjeras principialais risinajums GT-7
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15.13. Vides pieejamibas prasibas CD-8
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16. PIELIKUMI
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16.1. CSDD drosibas audita atzinums Nr. 06-AD/10-116
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16.2. Geotehniska izpéte
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16.3. Topografiskais plans
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