CEĻU HORIZONTĀLO APZĪMĒJUMU KRĀSOŠANA 2015.-2016.GADĀ

LĪGUMS Nr.  JUR-2015-09/788
Ādažu novads





                       2015.gada 24.septembrī  
Ādažu novada dome, reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164,  ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektora pienākuma izpildītāja Sarmīte Mūze, no vienas puses (turpmāk – Pasūtītājs), un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labers”, reģ. Nr.40103316303, adrese: „Zīverti”, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis  Aigars Treidens (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,
abas kopā turpmāk tekstā sauktas - Puses, Puses, pamatojoties uz Ādažu novada domes veiktā iepirkuma „Ceļu horizontālo apzīmējumu krāsošana” (id. Nr. ĀND 2015/143) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2015.gada 18.septembra lēmumu ( Nr.05-30-2015/143-3), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums.
1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas veikt Ādažu novada teritorijas brauktuves horizontālo apzīmējumu krāsošanu ar roku darba rīkiem ( līdz 350 m²), kā arī mehanizētu to atjaunošanu ar krāsu ( līdz 550 m²) (turpmāk – Darbi), izmantojot tā rīcībā esošos resursus, saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums), saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja pilnvarotās personas Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem.

1.2. Līgumā norādītais Darbu daudzums ir uzskatāms par maksimālo iespējamo apjomu, kas Līguma izpildes laikā var tikt pasūtīts Izpildītājam. Darbi tiek pasūtīti apstiprinātā budžeta ietvaros. 
2. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

2.1.
Līguma izpildei ir regulāra iepirkuma raksturs, kas izpaužas tādējādi, ka Darbi tiek pasūtīti atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām visu Līguma darbības laiku, saskaņā ar Darbu cenām. Atbilstoši Darbu vajadzības apjomam Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma izpildes laikā pasūtīt Darbus, kuru kopējā cena ir mazāka par kopējo līgumcenu. 

2.2.
Pasūtītājs par kārtējiem nepieciešamajiem Darbiem informē kontaktpersonu Aigaru Treidenu, t. 26469046, e-pasts: linijas@linijas.lv, norādot objektu, nepieciešamo Darbu veidu un apjomu un izpildes termiņu. 
2.3.
Izpildītājs apņemas uzsākt Darbus Pasūtītāja norādītajā objektā pēc Pasūtītāja pieprasījuma 5 darba dienu laikā vai vienojoties ar Pasūtītāju par citu laiku. Ārkārtas situācijā Izpildītājs uzsāk Darbus 24 stundu laikā no informācijas saņemšanas brīža.  

2.4.
Ja Darbus nav iespējams veikt nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ, Pasūtītājs var mainīt Darbu izpildes termiņu, saskaņojot to ar Izpildītāju. 

2.5.
Izpildītājs nodrošina Līguma izpildei nepieciešamo transportu, mehānismus, darbaspēku un tehniku un attiecīgās izmaksas ir iekļautas Darbu cenā. 

2.6.
Darbu pieņemšana un nodošana notiek abu līgumslēdzēju Pušu pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē, abpusēji parakstot Izpildītāja sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda objektu, veikto Darbu apjomu, veidu un izpildes termiņu. 

2.7.
Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot Darbu izpildi.

3. Kvalitāte un garantija.

3.1. Izpildītājs atbild par Darbu kvalitatīvu izpildi Pasūtītāja norādītajos termiņos. Izpildītājs Darbus veic, ievērojot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz šāda veida Darbu veikšanu.
3.2. Izpildot Darbus ievērot Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskajā komisijā 2015. gada 11.maijā apstiprināto “Ceļu specifikācijas 2015” , kā arī Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488, ar izmaiņām, kas veiktas: 
· 01.12.2008. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.561

· 12.03.2010. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.51;

· 24.10.2011. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.354;

· 20.11.2012. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.429;

· 21.06.2013. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.254.

4. Līguma cena un samaksas kārtība
4.1. Līguma kopējā summa (turpmāk – līgumcena) ir EUR 4417,50 (četri tūkstoši  četri simti septiņpadsmit euro un 50 centi), neieskaitot PVN. 

4.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par padarīto Darbu atbilstoši šādām Darbu vienību cenām:

4.2.1. viena kvadrātmetra brauktuves apzīmējuma krāsošana ar roku darba rīkiem – EUR 6,10 (seši euro un 10 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN); 
4.2.2. viena kvadrātmetra brauktuves apzīmējuma mehanizēta atjaunošana ar krāsu – EUR 4,15 (četri euro un 15 centi), neieskaitot PVN. 

4.3.
Darbu samaksai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. Rēķinā norādot atsauci uz šo Līgumu (datums, numurs).    

4.4.
Apmaksu par izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs veic ar pēcapmaksu 15 kalendāro dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas.
4.5.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontu summu (cenu), ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

5. Pušu saistības un atbildība

5.1. Izpildītāja  pienākums ir:

5.1.1. veikt Līguma izpildi saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, izmantojot Izpildītāja rīcībā esošo tehniku, darbaspēku un citus resursus;

5.1.2. nodrošināt pienācīgu Darbu kvalitāti atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.

5.2.
Pasūtītāja pienākums ir Līgumā noteiktajā kārtībā iesniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju Darbu veikšanai.

5.3.
Par tehniskā specifikācija neprecizētu Darbu veikšanu vai materiālu izvēli, kā arī, ja Izpildītājam Darbu izpildes gaitā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no tehniskā specifikācija uzstādītājiem noteikumiem, Darbu izpildes termiņiem,  Izpildītājam par to nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam un, pirmkārt, jāvadās no Pasūtītāja norādījumiem.    

5.4.
Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.

5.5.
Par nesavlaicīgu Darbu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 20,00 (divdesmit eiro un 00 centi) apmērā no par katru nokavēto dienu.

5.6.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

5.7.
Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no katras Pasūtījuma kopējās summas. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

5.8.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.9.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otra Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
5.10.
Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

6. Pretenzijas 

5.1.
Pretenzijas Izpildītājam par izpildītā Darba kvalitāti Pasūtītājs var izteikt 3 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas dienas, veicot Darbu pārbaudi objektā. Pretenzija iesniedzama rakstiski.

5.2.
Ja tiek konstatēti defekti vai trūkumi, Puses vienojas par termiņu, kurā Izpildītājam tie ir jānovērš, bet kas nav ilgāks par 5 darba dienām no pretenzijas saņemšanas brīža. Defektu novēršanu Izpildītājs veic nepieprasot Pasūtītājam papildus samaksu. Darbu pieņemšanas nodošanas aktu parakstīšana ir iespējama tikai pēc pretenzijā norādīto trūkumu novēršanas.  
7. Līguma darbības termiņš

7.1.
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz brīdim, kamēr iztērēta visa līgumcena, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.    

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti.

8.2.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā 1 mēnesi iepriekš brīdinot Izpildītāju, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams turpināt līgumiskās attiecības. Par objektīvu Līguma laušanas pamatojumu tostarp var būt: 

8.2.1.
situācija, kad Izpildītājs būtiski pārkāpj Līguma noteikumus un nav novērsis  pārkāpumus arī pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

8.2.2.
situācija, kad par Izpildītāju ir saņemtas vismaz 2 pamatotas pretenzijas par būtiskiem Darbu izpildes trūkumiem; 

8.2.3.
ja Izpildītāja prettiesiskas darbības (bezdarbības) rezultātā Pasūtītājam ir nodarīti materiālie zaudējumi. 

8.3.
Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā 1 mēnesi iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksu vairāk par 2 mēnešiem. Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma veikt samaksu par izpildītājiem un pieņemtajiem Darbiem. 

8.4.
Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

8.5.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.
8.6.
Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei, pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu ekspluatācijas inženieri Pēteri Sabļinu (tel.67996265 e-pasts: peteris.sablins@adazi.lv).

8.7.
Līgums sagatavots divos eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku, uz 4  lapaspusēm. 
8.8.
Līgumam ir viens pielikums – Izpildītāja piedāvājums iepirkumā uz 3 lp.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________
Izpilddirektora p.i.
Sarmīte Mūze 
	SIA „Labers”

reģ. Nr. 40103316303
Adrese: „Zīverti”, Daugmales pag. Ķekavas nov.,LV-2124
Banka: A/s DNB banka
kods: RIKOLV2X
n/k: LV13RIKO0002013177738
_________________________________

Valdes loceklis 
Aigars Treidens
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