Līgums par ceļu un ielu seguma uzturēšanu Ādažu novadā Nr. JUR 2016-05/421
Ādažu novads 






    2016.gada 24.maijā  

Ādažu novada dome, reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA ”RC Trafic”, reģ. Nr. 40103495787, adrese: Nīcgales iela 17-68, Rīga LV-1035, tās valdes priekšsēdētāja Rolanda Stendera - Šteinberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas – Puses un katra atsevišķi – Puse, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma atklātā konkursa (turpmāk – Iepirkums) „Ceļu un ielu segumu uzturēšana” (id.Nr. ĀND2016/29 rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2016.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2016/29-6), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbu apjomi

1.1. Izpildītājs, izmantojot tā rīcībā esošos resursus, apņemas veikt šādus darbus (turpmāk - Darbi):

1.1.1. šķembu pamata izbūvi 15 cm biezumā; 

1.1.2.
bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidējais slāņa biezums 4 cm);

1.1.3.
bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidējais slāņa biezums 4 cm, apakškārta 6 cm);

1.1.4.
bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidējais slāņa biezums 4 cm);

1.1.5.
atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remontu, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju (vidējais slāņa biezums 4 cm);

1.1.6.
bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidējais slāņa biezums 4 cm);

1.1.7.
bedrīšu aizpildīšanu ar auksto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidējais biezums 4 cm);
1.1.8.
izlīdzinošo frēzēšanu;
1.1.9. asfaltbetona saduršuvju aizpildīšanu ar bitumena mastiku;
1.1.10. dabīgā akmens bruģakmens seguma remontu no esošajiem dabīgā akmens  bruģakmeņiem;
1.1.11. betona bruģa seguma izbūvi;
1.1.12. ceļa apmaļu izbūvi uz betona pamatnes;
1.1.13. ietvju apmaļu izbūvi uz betona pamata;
1.1.14. stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku augstuma regulēšanu.
1.2. Izpildītājs Darbus veic atbilstošā kārtībā un pienācīgā termiņā un kvalitātē, ievērojot Iepirkuma tehnisko specifikāciju, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.1), Pasūtītāja dotos norādījumus un pieprasījumus, kā arī Līguma un citu saistošo normatīvo aktu noteikumus.

2. Līguma cena un samaksas kārtība

2.1. Līguma kopējā maksimālā summa (turpmāk – Līgumcena) 36 mēnešu periodā nevar pārsniegt 247 935,00 EUR (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), tai skaitā, 12 mēnešu periodā tā nevar pārsniegt 82 645,00 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro un 00 centi) bez PVN, izņemot, ja iestājas 2.5.punktā noteiktais gadījums.  

2.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par padarīto Darbu, atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītajām Darbu vienību cenām.

2.3. Izpildītājs apliecina, ka Darbu veikšanas cenā ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas Darbu saskaņošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, nepieciešamo apakšuzņēmēju līgumu slēgšana, saistošie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.

2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā pasūtīt Darbus, kuru kopējā Līgumcena ir mazāka par Līgumcenu. 
2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs Darbu apjoma objektīva pieauguma gadījumā palielināt 12 mēnešu kopējo līgumcenu par 10% 2017., 2018. un/vai 2019.gadā. Darbi tiek pasūtīti Pasūtītāja apstiprinātā budžeta ietvaros.
2.6. Darbu vienību cenas Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstinātas.  
2.7. Līgumā paredzētajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
2.8. Apmaksu par izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī ar pēcapmaksu 10 dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas.
2.9. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontu izpildīto Darbu vērtību, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1. Līguma izpildei ir regulāra iepirkuma raksturs, kas izpaužas tādējādi, ka Darbi tiek pasūtīti atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām visu Līguma darbības laiku, vai līdz brīdim, kad Darbu kopējā summa sasniedz Līgumcenu.  
3.2. Pasūtītājs par nepieciešamajiem Darbiem informē Izpildītāju rakstiski nosūtot pieprasījumu uz e-pastu info@rctraffic.lv,  norādot Darbu veikšanas vietu, apjomu (apjoms var tikt precizēts arī uz vietas), izpildes materiālu un izpildes termiņu. Uzskatāms, ka Izpildītājs paziņojumu ir saņēmis nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
3.3. Izpildītājs pabeidz Darbus 3 darba dienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja 3.2.punktā noteiktajā kārtībā saņemtā pieprasījuma, pie nosacījuma, ka Pasūtītāja norādītais Darbu apjoms nepārsniedz 100 m². Ja objektīvu iemeslu dēļ Darbus nav iespējams veikt Pasūtītāja norādītajā termiņā vai apjomā, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā no paziņojuma saņemšanas, par to informē Pasūtītāju un Puses vienojas par citiem Darbu veikšanas nosacījumiem. 
3.4. Satiksmei bīstamās situācijās Izpildītājam ir pienākums Darbus uzsākt nekavējoties un pabeigt tos 24 stundu laikā no Pasūtītāja pārstāvja 3.2.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtā pieprasījuma saņemšanas. Par satiksmei bīstamām bedrēm uzskatāmas tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m² un kuras ir dziļākas par 50 mm.

3.5. Ja Darbus nav iespējams veikt nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ, Pasūtītājs var mainīt to veikšanas termiņu, saskaņojot to ar Izpildītāju.

3.6. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildei nepieciešamo transportu, mehānismus, tehniku, materiālus un cilvēkresursus. 
3.7. Izpildītājs līdz katra mēneša pēdējai darba dienai iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam attiecīgajā mēnesī paveikto Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu saskaņā ar pielikumu Nr.3. Pieņemšanas–nodošanas aktu Pasūtītājs pārbauda un saskaņo 3 darba dienu laikā no tā saņemšanas.

3.8. Rēķinu par kārtējā mēnesī veiktajiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz nākošā mēneša 10. datumam. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma numuru un noslēgšanas datumu. 
3.9. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt un nepieņemt Darbus, ja Darbu novērtēšanas procesā tiek konstatēts, ka Darbi ir veikti nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem vai nav ievēroti Pasūtītāja norādījumi. Darbu pieņemšanas–nodošanas akts netiek parakstīts līdz trūkumu novēršanai un Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus.
3.10. Pretenzijas gadījumā no Pasūtītāja puses tiek veikta Darba kvalitātes pārbaude, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Ja Pasūtītāja pretenzija apstiprinās, tad Puses sastāda un paraksta Defektu aktu par nekvalitatīvu Darbu. 
3.11. Defektu aktā norādītie trūkumi un/vai nepilnības Izpildītājam jānovērš 2 darba dienu laikā. Akts ir par pamatu līgumsoda piestādīšanai. 
3.12. Par katru Darbu veikšanas beigu datumu un laiku tiek uzskatīts datums un laiks, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta.
3.13. Veicot Darbu kvalitātes pārbaudi Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt kontrolmērījumus un/vai laboratoriskās pārbaudes (turpmāk - pārbaude). Ja Darbu kvalitātes trūkumi ir apliecināti ar pārbaudes dokumentu, Izpildītājs novērš tajā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem, kā arī sedz pārbaudes izmaksas. Ja pārbaudes dokuments uzrāda neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu saskaņā ar pielikumu Nr.3. Līgumsods tiek ieturēts no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam.         
3.14. Ja Pasūtītājs Darbu izpildes gaitā konstatē Darbu izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumus, viņš nekavējoties mutiski par to ziņo Izpildītāja pārstāvim. Puses vienojas par kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
3.15. Ja Izpildītājs izvairās no konstatēto nepilnību novēršanas (ilgāk par 5 kalendārajām dienām), Pasūtītājs ar saviem spēkiem var tās novērst, piedzenot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus.  
3.16. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus, tas nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo Izpildītājam, kuram ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai samazinātu Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.    
3.17. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot 3.18. un 3.20.punktā minētos gadījumus. 
3.18. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītāja personāls, kas iesaistīts Līguma izpildē, par kuru Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir izvērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var tikt nomainīts tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot 3.19.punktā paredzētos nosacījumus. 
3.19. Pasūtītājs nepiekrīt 3.18.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 
3.19.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 
3.19.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 
3.19.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
3.20. Izpildītājs drīkst veikt to apakšuzņēmēju nomaiņu, kuru veicamo Darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās Līgumcenas vai lielāka,  uz ko neattiecas 3.19.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis tā rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz tiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot 3.19.3.punkta noteikumus.
3.21. Pasūtītājs pieņem lēmumu par Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta un Līguma  noteikumiem.
3.22. Ja Izpildītājs paredz veikt 3.17.punktā minēto personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, Izpildītājs rakstveidā informē par to Pasūtītāju vismaz 3 darba dienas pirms plānotās personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņas, kā arī par papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu,. Ja Darbu izpildes laikā ir radušies objektīvi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot šajā apakšpunktā noteikto termiņu, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā, ar e-pastu, informē Pasūtītāju par personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī par papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 
3.23. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju maiņu un papildu personāla vai apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ievēro arī tā iesaistītie apakšuzņēmēji.
3.24. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes gaitā konstatē, ka Izpildītājs (vai tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Publisko iepirkumu likuma, atklāta konkursa nolikuma un/vai 3.18.punkta noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju maiņu vai arī papildu personāla vai apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 1000 EUR apmērā par katru konstatēto gadījumu, kā arī lauzt Līgumu. 
3.25. Ja Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēja vai personāla darbība vai veikto Darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai personāla aizstāšanai ar citu apakšuzņēmēju vai personālu, norādot iemeslus, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Arī šādā gadījumā Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēja maiņai piemērojami 3.17.-3.22.punktu noteikumi. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu par apakšuzņēmēju vai personāla aizstāšanu. 
4. Pušu saistības

4.1. Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. Darbus izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši Līguma noteikumiem ar  tehniskajā piedāvājumā norādītiem vai ar Pasūtītāju saskaņotiem materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem, kas atbilst saistošo standartu un tehnisko noteikumu prasībām;
4.1.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Darbos izmantojamo materiālu sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošus dokumentus;  
4.1.3. izpildot Darbus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu, t.sk., Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumus Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumus Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskās komisijas 2013.gada 18.decembrī apstiprināto  Ceļu specifikāciju 2015;  
4.1.4. nodrošināt nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu veicot Darbus; 
4.1.5. pilnā mērā atbildēt par iekārtām un mehānismiem Darbu veikšanas vietā, par to drošību (tehniskās apskates, nepieciešamās pārbaudes bīstamajām iekārtām, utml.). Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām par Darbu veikšanas vietās izvietoto iekārtu bojājumu, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas ir pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.1.6. Izpildītājs atbild par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;
4.1.7. līdz Darbu uzsākšanas brīdim noslēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un iesniegt to Pasūtītājam. Bez apdrošināšanas polises Darbus sākt aizliegts;
4.1.8. izstrādāt un saskaņot kustības organizēšanas shēmu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, nodrošināt ceļa posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu un tā apbraukšanas iespējas;
4.1.9. katras dienas beigās pēc Darbu veikšanas izvest no Darbu veikšanas vietas būvgružus;   

4.1.10. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai;
4.1.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas varētu traucēt Darbu izpildi;
4.1.12. ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāts brauktuves segums, ielas apmales, vai veikts cits kaitējums, atjaunošana tiek veikta par Izpildītāja līdzekļiem;
4.1.13. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Darba veikšanas laiku, ja Darbus plānots veikt pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās; 

4.1.14. aprīkot automašīnas, kas pārvadā būvgružus ar aizsargpārklāju, kas jālieto pārvadājuma laikā; 

4.1.15. nekavējoties paziņot Pasūtītājam par tehniskā specifikācijā neprecizēta tādu Darbu veikšanas paņēmienu vai uzdevumu izpildi, kā arī, ja Izpildītājam Darbu izpildes gaitā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītājiem noteikumiem vai norādījumiem, primāri vadīties no Pasūtītāja norādījumiem. Izpildītājs šajā gadījumā ir tiesīgs pārtraukt Darbus līdz norādījumu saņemšanai no Pasūtītāja.

4.2. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei. 
4.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem; 
4.4. Izpildītājs par Darbu vadītāju nozīmē Māri Sauku (būvprakses sertifikāta Nr.20-2623).      
4.5. Pasūtītāja pienākumi: 
4.5.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus Darbu izpildes nodrošināšanai; 
4.5.2. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar šo Līgumu;
4.5.3. informēt Izpildītāju par Darbu kvalitātes trūkumiem, kā arī uzrādīt veiktās pārbaudes dokumentu, ja pārbaudes dokuments uzrāda Darbu neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
4.5.4. nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. 
4.6. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus. 
4.7. Par pieļautajām atkāpēm no 4.1.3., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., un 4.1.14.apakšpunktu prasībām, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150 apmērā par katru atklāto gadījumu 10 dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas.         
4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 150 EUR par katru konstatēto gadījumu, ja:
4.8.1. Izpildītājs ir pieļāvis, ka no Darbu veikšanas vietas ir izbraucis transportlīdzeklis vai traktortehnika ar nenotīrītu ritošo daļu, vai kā rezultātā brauktuves segums ir piegružots ar būvmateriāliem un būvgružiem;
4.8.2. Izpildītāja demontētie materiāli nav izvesti no Darbu veikšanas vietas uz tām domāto izgāztuvi 24 stundu laikā no Pasūtītāja veiktās šī fakta dokumentēšanas (fotofiksācijas) brīža; 
4.8.3. Izpildītāja uzstādītās ceļa zīmes neatbilst saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
4.9.
Par pieļautajām atkāpēm no 4.1.13. un 4.1.15.apakšpunkta prasībām Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500 EUR apmērā par katru konstatēto gadījumu 10 dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas. 
4.9. Ja Izpildītājs līgumsodus nav samaksājis, Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam.
4.10.
Par Darbu izpildes termiņa kavējumu Izpildītājs maksā līgumsodu 200 EUR apmērā par katru kavējuma dienu. Līgumsods tiek ieturēts no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam.         
4.11.
Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
4.12.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu.

5. Garantijas un pretenzijas

5.1. Pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti Pasūtītājs var izteikt 3 darba dienu laikā no nepilnību konstatēšanas brīža, ja pastāv slēpti vai atklāti defekti, ko Pasūtītājs konstatējis pārbaudes rezultātā. Šādā gadījumā Puses vienojas par termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš konstatētās nepilnības. 
5.2. Izpildītājs garantē Darbu un materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītājam termiņam. 
5.3. Darbiem, kuriem garantijas termiņš nav norādīts tehniskajā specifikācijā, Izpildītājs garantē Darbu un materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 12 (divpadsmit) mēnešus no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanu dienas, izņemot defektus un/vai trūkumus, kas radušies seguma zemāko slāņu, kura izbūvi nav veicis Izpildītājs, deformācijas dēļ (sēšanās, iegrimšanas, celšanās un sēšanās, iesēdumi, horizontālie pārvietojumi) vai citu ārēju, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ. 
5.4. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, ja vien defekts nav radies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ.
5.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē veikto Darbu vai/un izmantoto materiālu bojājumus vai defektus (turpmāk tekstā – defekti), par to rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts.
5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam.
5.7. Ja Izpildītājs izvairās no konstatēto nepilnību novēršanas vairāk kā 30 kalendārās dienas, Pasūtītājs pats ar saviem spēkiem var veikt to novēršanu, piedzenot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus.  
6. Līguma darbības termiņš

6.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus. Ja Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nekonstatēs atkārtotus būtiskus Līguma izpildes kārtības vai kvalitātes trūkumus, ja Izpildītājs būs godprātīgi pildījis savus pienākumus, ko tas uzņēmies līdz ar Līguma parakstīšanu, Līgums tiks pagarināts par 12 mēnešiem. Līguma pagarināšanas iespēja un kārtība izmantojama ne vairāk kā 2 reizes, kopējam Līguma darbības termiņam nepārsniedzot 36 mēnešus, skaitot no Līguma parakstīšanas brīža.
7. Pārējie noteikumi

7.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 
7.2.1. neveic Darbus Līgumā paredzētajā termiņā vai kvalitātē, par ko Izpildītājam ir izteiktas vismaz 2 pamatotas pretenzijas; 
7.2.2. nodod tālāk Līguma saistības citai personai vai nomaina apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiska saskaņojuma;  
7.2.3. pārkāpj citus Līguma noteikumus par ko Izpildītājam vismaz divas reizes piemērots līgumsods; 
7.2.4. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.     

7.3. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar 7.2.punktu, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski veiktajiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 
7.4.
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Pasūtītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic Līgumā paredzēto samaksu ilgāk par 30 kalendārajām dienām pēc Līgumā noteiktā termiņa iestāšanās. Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma samaksāt Izpildītajam par veiktajiem Darbiem.    
7.5.
Visi Pušu strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 dienu laikā, strīdus izskata tiesa saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.6.
Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.7.
Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 
7.8.
Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins (t. 67996265, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv). Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 

7.9.
Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai norāda Rolandu Stenderu-Šteinbergu, t. 67650919, 20221130. 
7.10.
Līgums sastādīts 2 identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja.
7.11.  Līgumam ir trīs pielikumi: 
          7.11.1
Izpildītāja piedāvājums iepirkumā, uz 27 lp.; 
7.11.2.
Darbu pieņemšanas nodošanas akti, uz 1 lp.;
7.11.3. 
Līgumsoda piemērošanas kārtība nekvalitatīvi veicot darbus, uz 2 lp.  

8. Pušu rekvizīti un paraksti

	Ādažu novada dome
reģ. Nr. 90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, 

Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
kods: TRELLV22
n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________
Izpilddirektors
Guntis Porietis
	SIA „RC Traffic”
reģ. Nr. 40103495785
Juridiskā adrese: Nīcgales iela 17-68, 

Rīga,  LV-1035
Pasta adrese: Mūkusalas iela 41B-8,

Rīga, LV-1004

Banka: A/S Swedbanka
kods:HABALV22 
n/k: LV86HABA0551032443126

_________________________________
Valdes priekšsēdētājs
Rolands Stenders-Šteinbergs   
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