KOKU UN ZARU ZĀĢĒŠANAS UN KOPŠANAS 
LĪGUMS Nr. JUR 2015-05/447
Ādažu novadā








2015.gada 25.maijā
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LABIE KOKI”, reģ. Nr.40103166694, juridiskā adrese: Saules iela 1-19, Piņķi, Babītes nov., LV-2107 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Edgara Neilanda personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk saukts Puse, bet abi kopā - Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Zaru un koku zāģēšana un kopšana” (Id. Nr.ĀND 2015/52) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2015.gada 8.maija lēmumu (protokols 05-30-2015/52-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt šādus Ādažu novada teritorijas kopšanas darbus (turpmāk – Darbi) Ādažu novada teritorijā:
1.1.1. iezīmētu 30 Baltezera kapsētas teritorijā bīstamo koku nozāģēšanu un koksnes utilizāciju; 
1.1.2. iezīmētu 12 bīstamo citu koku nozāģēšanu un koksnes utilizāciju;
1.1.3. iezīmētu 26 citu bīstamo koku zaru nozāģēšanu un koksnes utilizāciju;
1.1.4. pēc pieprasījuma citu bīstamo koku un zaru nozāģēšanu un koksnes utilizāciju, bet ne vairāk kā 40 koki gada laikā.
1.2. Izpildītājs apņemas Darbus veikt saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Pasūtītāja pārstāvja Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem un saistošo normatīvo aktu regulējumu.
2. Līguma cena un samaksas kārtība 

2.1.
Maksimālā Līguma summa par Darbiem (turpmāk – Līgumcena) Līguma darbības laikā nevar pārsniegt EUR 10696,92 (desmit tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro un 92 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

2.2.
Pasūtītājs maksā Izpildītājam par padarīto Darbu, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.3) norādītajām Darbu vienību cenām. Kopējā Līgumcena un Darbu vienību cenas Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstinātas. 

2.3.
Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.4.
Izpildītājs apliecina, ka Darbu vienību cenās ir iekļauti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas tam var rasties sakarā ar Darbu veikšanu. 

2.5.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Pakalpojumu 15 dienu laikā pēc kārtējo Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
2.6.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3. Līguma termiņš un Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā 12 mēnešus no Līguma spēkā stāšanās brīža vai līdz brīdim, kad ir iztērēta visa Līgumcena.
3.2.  Līguma izpildei ir regulāra iepirkuma raksturs, kas izpaužas tādējādi, ka Darbi tiek pasūtīti atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām visu Līguma darbības laiku.  
3.3.
Izpildītājs nodrošina šī Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu un cilvēkresursus.
3.4.
Pasūtītājs par nepieciešamajiem Darbiem informē Izpildītāju rakstiski, nosūtot uz e-pastu liene@labiekoki.lv pieprasījumu, kurā norāda Darbu veikšanas vietu, apjomu (apjoms var tikt precizēts arī uz vietas), izpildes materiālu un izpildes termiņu. 

3.5.  Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā 2 dienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā saņemtā pieprasījuma, konkrētu Darbu apjomu un vietu saskaņojot ar Pasūtītāju dabā. Ja objektīvu iemeslu dēļ Darbus nav iespējams veikt Pasūtītāja norādītajā termiņā vai apjomā, Izpildītājs nekavējoties par to informē Pasūtītāju un Puses vienojas par citiem Darbu veikšanas nosacījumiem.

3.6.  Darbi veicami saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes izdotu koku ciršanas atļauju, kuru saņem Izpildītājs. 

3.7.  Ja Darbus nav iespējams veikt nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ, Izpildītājs var mainīt to veikšanas termiņu, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
3.8.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Darba drošības un sanitāro noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
3.9.
Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

3.10.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
3.11.
Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
3.12.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja tādi rodas Darbu izpildes procesā.
3.13.
Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pasūtīto Darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.14.
Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu pārbaudi, atbilstoši Līgumā noteikumiem, Pasūtītājs paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.15.
Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.

3.16.
Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu Darbu nepieņemšanai. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par veicamo darbu izpildes laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
3.17.
Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. 

3.18.
Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.
4. Pušu saistības

4.1. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus. 

4.2.
Par nesavlaicīgu vai nekvalitatīvu Darbu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam kavējuma procentus 0,2 % apmērā no pasūtīto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt līgumā paredzētos kavējuma procentus. 

4.3.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma procentus 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

4.4.
Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 1 mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. 

4.5.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei. 

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

5.2. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.3. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, kuru saturs ir identisks un ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, viens pie Pasūtītāja. 
5.5. Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieku Ivo Bērziņu (t. 67996265, e-pasts ivo.berzins@adazi.lv). 

5.6. Līgumam ir 3 pielikumi: 
5.6.1. Iepirkuma Tehniskā specifikācija - uz 1 lp.; 

5.6.2. Izpildītāja Tehniskais piedāvājums iepirkumā - uz 1 lp.;
5.6.3. Finanšu piedāvājums iepirkumā - uz 1 lp.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis

2015.gada ___.maijā

	SIA „LABIE KOKI”

reģ. Nr. 40103166694
Adrese: Saules iela 1-19, Piņķi, 
Babītes nov., LV-2107 
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
n/k: LV19UNLA0050012232985
_________________________________

Valdes loceklis Edgars Neilands
2015.gada __.______________



1.pielikums 
līgumam JUR 2015-05/447
Tehniskā specifikācija

Koku zāģēšana un kopšana Ādažu novadā

1.Pakalpojuma apjoms:

	Nr.p.k.
	Koku izvietojums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Ādažu novada teritorijā augošo bīstamo koku zaru nozāģēšana un koksnes utilizācija.
	gab.
	26 zari

	2.
	Ādažu novada teritorijā augošo bīstamo koku  nozāģēšana un koksnes utilizācija.


	gab
	12 koki

	3.
	Baltezera kapsētas teritorijā bīstamo koku nozāģēšana un koksnes utilizācija.
	gab.
	30 koki

	4.
	Pēc pieprasījuma bīstamo zaru, koku nozāģēšana un koksnes utilizācija Ādažu novada teritorijā.
	gab.
	ne vairāk kā 40 koki gada laikā


2.Darba izpildes nosacījumi

Bīstamo zaru un koku nozāģēšana - koki tiek zāģēti pa daļām, lai nozāģētie koki, zari nesabojātu apbedījuma piemiņas simbolus un apstādījumus. Darba rezultātā iegūtā koksne jāutilizē. Pēc pieprasījuma pasūtot koku zāģēšanu – minimālais apjoms ir viens koks vienā pasūtījuma reizē. Ārkārtas situācijā Darbi jāuzsāk 2 (divu) stundu laikā no pieteikuma brīža.

3. Citi nosacījumi – 

· darbs tiek veikts nepārtrauktā profesionāla speciālista (kokkopja - arborista) vadībā; 

· darba izpildē jāievēro īpaša rūpība un precizitāte; 

· darbavietai, kur tiek apdraudēta sabiedriskā drošība, jābūt norobežotai ar speciālu lentu vai aizsargbarjeru; 

· jebkura darbu izpildes uzsākšana tiek atļauta tikai pēc darbu izpildes kārtības veida saskaņošanas ar līgumā norādīto atbildīgo personu; 

· darbu veikšanas gaitā Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt darbu izpildes gaitu, ja to prasa drošības vai tehnoloģiskā procesa nodrošinājuma apsvērumi; 

· darba izpildes vieta jāsakārto 4 h laikā pēc darbu veikšanas; 

· zāģmateriāls, kokmateriāls paliek „Izpildītāja" īpašumā. Izpildītājs veic darba gaitā radušos koku un zaru utilizāciju; 

· darba vietā saslaukāmas skaidas un salasāmi sīkie zari; 

· darba procesā nedrīkst nepamatoti un neatbilstoši apgrūtināt satiksmi vai traucēt gājēju plūsmu.

Darbi veicami saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes izdotu koku ciršanas atļauju, kuru saņem Izpildītājs. 

Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieks 
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