ĀDAŽU CENTRA POLDERA AIZSARGDAMBJA UN GRĀVJU KOPŠANAS LĪGUMS Nr. JUR 2015-06/508
Ādažu novads







2015.gada 11. jūnijā 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Koki”, reģ. Nr.40003664259, adrese: „Asari”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekļa Arnolda Tomašūna  personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem,  no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk saukts Puse, bet abi kopā - Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Ādažu centra poldera aizsargdambja un grāvju kopšana” (Id. Nr.ĀND 2015/67), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2015.gada 2.jūnija lēmumu (protokols 05-30-2015/67-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1.
Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt Ādažu centra poldera aizsargdambja un grāvju kopšanu (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), šī Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvja Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem. 

1.2.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu apjomu un izpildes vietām, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

2. Līguma cena un samaksas kārtība 

2.1.
Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Darbiem ir noteikta EUR 6067,21 (seši tūkstoši sešdesmit septiņi euro un 21 cents), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 
2.2.
Līgumcenā ir iekļauti visi ar Darbu izpildi saistīti Izpildītāja izdevumi, tai skaitā materiāli, transports, darbaspēks, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam veicot Līguma izpildi. 
2.3.
Pasūtītājs samaksu par Darbu veic par katru Darbu izpildes posmu atsevišķi 15 kalendāro dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

2.4.
Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz šo Līguma (numurs un datums). 

2.5.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1.
Izpildītājs nodrošina šī Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu. 
3.2.
Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi sākot ar 2015.gada 15.jūniju un nodrošina visu Darbu pabeigšanu līdz 2015.gada 10.septembrim, Darbus veicot divos posmos, saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā un lokālo tāmi (pielikums Nr.3).   

3.3.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Darba drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu ievērošanu veicot Darbus. 
3.4.
Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties Darbu izpilde vietā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

3.5.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
3.6.
Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
3.7.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja zaudējumi radušies Izpildītāja vainas dēļ. 
3.8.
Izpildītājs nodrošina Iepirkumā norādītā apakšuzņēmēju SIA „BGS” (reģ. Nr.40003042400)  piesaisti. Apakšuzņēmēja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēja darba kvalitāti un izpildes termiņiem.
3.9.
Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Darbu posma pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.10.
Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigtā Darba posma pārbaudi atbilstoši Līgumā noteikumiem un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.11.
Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.

3.12.
Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu Darbu nepieņemšanai. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par veicamo darbu izpildes laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
3.13.
Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. Samaksa ir iespējama tikai pēc aktā norādīto trūkumu novēršanas.  

3.14.
Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.
4. Pušu saistības

4.1. Pasūtītāja pienākumi: 
4.1.1.
pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus Darbu izpildes nodrošināšanai; 
4.1.2. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar šo Līgumu.

4.2. Izpildītājs apņemas: 

4.2.1.
Darbus veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Darbu veikšanu un Līguma noteikumiem;
4.2.2.
ierasties Darbu veikšanas vietā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz 24 stundas iepriekš; 
4.2.3. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, ja tādas tiek organizētas; 

4.2.4.
pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un  apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi.
4.3.
Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 50 euro par katru nokavēto dienu. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no Līguma 2.3.punktā paredzētā maksājuma. 
4.4.
Par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību, kurai Līgumā nav noteikts saistību izpildes termiņš neievērošanu vai neizpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 30,00 apmērā par katru gadījumu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Līgumsaistību pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta Izpildītājam. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Līguma 2.3.punktā paredzētā maksājuma.   
4.5.
Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
4.6.
Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas. 

4.7.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
5. Nepārvarama vara
5.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 

5.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

6.  Nobeiguma noteikumi

6.1.
Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei. 

6.2.
Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

6.3.
Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

6.4.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildi ilgāk par 10 kalendārajām dienām vai veic Darbus neatbilstoši šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 
6.5.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.
6.6.
Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai pilnvaro hidromeliorācijas inženieri Mārīti Šketiku (t. 67996265, e-pasts marite.sketika@adazi.lv). 

6.7.
Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei un dokumentu parakstīšanai nosaka valdes locekli Arnoldu Tomašūnu (t.29147989, e-pasts rigas.koki@inbox.lv)  

6.8.
Līguma teksts sagatavots uz 3 lapaspusēm, 2 eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, viens pie Pasūtītāja. 
6.9. Līgumam ir trīs pielikumi: 
6.9.1. Pielikums Nr.1 - Iepirkuma tehniskā specifikācija - uz 2 lp.; 

6.9.2. Pielikums Nr.2 - Izpildītāja Tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkumā - uz 2 lp.;
6.9.2. Pielikums Nr.3 – lokāla tāme - uz 1 lp.  

7. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., 

LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis


	SIA „Rīgas Koki”

reģ. Nr. 40003664259
Adrese: „Asari”, Krimuldas pag. Krimuldas nov.,  LV-2144
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
n/k: LV17HABA0551033055953
_________________________________

Valdes loceklis
Arnolds Tomašūns


PAGE  
1

