ĀDAŽU CENTRA POLDERA AIZSARGDAMBJA UN GRĀVJU KOPŠANAS LĪGUMS Nr. JUR 2015-08/703
Ādažu novadā







       2015.gada 20.augustā 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eco Baltia vide”, reģ. Nr.40003309841, adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121 (turpmāk – Izpildītājs), direktora Jāņa Aizbalta personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 17.08.2015. Uzņēmumu reģistrā reģistrēto prokūru, no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk saukts Puse, bet abi kopā - Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Atkārtots iepirkums – Ādažu centra poldera aizsargdambja un grāvju kopšana” (Id. Nr.ĀND 2015/129) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.augusta lēmumu (protokols 05-30-2015/129-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1.
Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt Ādažu centra poldera aizsargdambja un grāvju kopšanu (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), šī Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvja Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem. 

1.2.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu apjomu un izpildes vietām, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

2. Līguma cena un samaksas kārtība 

2.1.
Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Darbiem ir noteikta EUR 11435,90 (vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro un 90 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), saskaņā ar Lokālo tāmi (pielikums Nr.3). 
2.2.
Līgumcenā ir iekļauti visi ar Darbu izpildi saistīti Izpildītāja izdevumi, tai skaitā materiāli, transports, darbaspēks, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam veicot Līguma izpildi. 

2.3.
Pasūtītājs samaksu par Darbu veic par katru Darbu izpildes posmu atsevišķi 10 kalendāro dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

2.4.
Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz šo Līguma (numurs un datums). 

2.5.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1. Izpildītājs nodrošina šī Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu. 
3.2. Darba izpildes termiņš – 1 mēnesis no Līguma spēkā stāšanās, Darbus veicot 4 posmos:

3.2.1. Laveru ceļa nomale, t.sk. grāvis;

3.2.2. Plostnieku iela, t.sk. grāvis;

3.2.3. Jaunkūlu iela, t.sk. grāvis;

3.2.4. Ādažu centra poldera aizsargdambis.

3.3.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu ievērošanu veicot Darbus. 
3.4.
Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties Darbu izpildes vietā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

3.5.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
3.6.
Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
3.7.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja zaudējumi radušies Izpildītāja vainas dēļ. 
3.8.
Izpildītājs nodrošina Iepirkumā norādītā apakšuzņēmēja SIA „Tehhe” (reģ. Nr.40003935356) piesaisti. Apakšuzņēmēja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēja darba kvalitāti un izpildes termiņiem.
3.9.
Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Darbu posma pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu (pielikums Nr.4). 
3.10.
Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigtā Darbu posma pārbaudi atbilstoši Līgumā noteikumiem un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.11.
Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.

3.12.
Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu Darbu nepieņemšanai. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par veicamo darbu izpildes laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs nepamatoti atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. Jebkuram no šajā punktā noteiktajiem termiņiem ir jābūt saprātīgiem un izpildāmiem.
3.13.
Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. Samaksa ir iespējama tikai pēc aktā norādīto trūkumu novēršanas. 

3.14.
Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.
4. Pušu saistības

4.1. Pasūtītāja pienākumi: 
4.1.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus Darbu izpildes nodrošināšanai; 
4.1.2. vismaz 1 reizi nedēļā organizēt sanāksmes saistībā ar Darbu izpildi un faktiski izpildītiem darbiem, informējot  par to Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš;
4.1.3. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar šo Līgumu.

4.2. Izpildītājs apņemas: 

4.2.1.
Darbus veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Darbu veikšanu, un Līguma noteikumiem;

4.2.2.
ierasties Darbu veikšanas vietā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz vienu darba dienu iepriekš; 

4.2.3. apmeklēt Pasūtītāja organizētās sanāksmes saistībā ar Darbu izpildi un faktiski izpildītiem darbiem;
4.2.4.
pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi.

4.3.
Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 par katru nokavēto dienu, tomēr ne vairāk kā 10 % apmērā no Izpildītājam pienākošās summas. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no Līguma 2.3.punktā paredzētā maksājuma. 

4.4.
Par Līguma 3.8.punktā, 4.2.2. un 4.2.3.apakšpunktā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 30,00 apmērā par katru gadījumu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Līgumsaistību pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta vai iesniegta Izpildītājam. Aktu paraksta abu Pušu pārstāvji, ja tas tiek noformēts Pušu pārstāvju klātbūtnē. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Līguma 2.3.punktā paredzētā maksājuma. Izpildītājam iestājas pienākums maksāt šajā punktā noteikto līgumsodu,  ja Pasūtītājs pienācīgi informējis Izpildītāju par šajā punktā minētā akta sagatavošanas vietu, laiku un pamatu, kā arī pienācīgi un pamatoti informējis Izpildītāju par 3.8.punktā, 4.2.2. un 4.2.3.apakšpunktā noteikto Izpildītāja saistību iestāšanos. 
4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
4.6.
Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas. 

4.7.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

5. Nepārvarama vara
5.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 

5.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1.
Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei. 

6.2.
Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

6.3.
Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

6.4.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildi ilgāk par 10 kalendārajām dienām vai veic Darbus neatbilstoši šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 

6.5.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.
6.6.
Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai pilnvaro hidromeliorācijas inženieri Mārīti Šketiku (t. 67996265, e-pasts marite.sketika@adazi.lv). 

6.7.
Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei un komunikācijai nozīmē vides pakalpojumu vadītāju Martu Māsēnu (t.28692847, e-pasts  marts.masens@vide.ecobaltia.lv). 
6.8.
Līguma teksts sagatavots uz 4 lapaspusēm, 2 eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, viens pie Pasūtītāja. 
6.9. Līgumam ir 4 pielikumi: 
6.9.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija - uz 1 lp.; 

6.9.2. Izpildītāja Tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkumā - uz 5 lp.;
6.9.3. Lokāla tāme - uz 2 lp.;
6.9.4. Pieņemšanas – nodošanas akta paraugs – uz 1 lp.
7. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., 

LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis

2015.gada ____.augustā
	SIA „Eco Baltia vide”

reģ. Nr. 40003309841
Adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
n/k: LV25NDEA0000083164701
_________________________________

Direktors
Jānis Aizbalts
2015.gada ____.______________
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