Būvuzraudzības līgums Nr. JUR 2016-02/174 (2016-B/489-06)
Ādažu novadā 







2016.gada 22.februārī
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA „Firma L4”, reģ. Nr.40003236001, juridiskā adrese Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tās valdes locekļa Jāņa Brieža personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālās zāles būvniecības būvuzraudzība” ((id.Nr. ĀND 2016/08) turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2016.gada 12.februāra sēdes lēmumu par Līguma slēgšanas tiesībām (protokols Nr.05-30-2016/08-3), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālās zāles būvniecības būvuzraudzību (turpmāk – Uzraudzība) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citu saistošo normatīvo aktu regulējumu un ievērojot Pasūtītāja dotos norādījumus Līguma izpildes laikā.
1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu – SIA „MONUM” (reģ. Nr. 44103036801), kurš veiks Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālās zāles būvniecību.

1.3. Uzraudzības objekts – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālā zāle, Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads (turpmāk – Objekts).
1.4. Pēc Uzraudzības pabeigšanas Puses sastāda un paraksta Uzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. Pasūtītājs paraksta aktu tikai tad, ja Uzraudzība veikta kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Uzraudzībā konstatētas nepilnības, Puses par to sastāda aktu un vienojas par nepilnību novēršanas termiņu vai Līguma cenas samazināšanu.
2. Līgumcena un SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.
Atlīdzība Izpildītājam par kvalitatīvu Uzraudzības veikšanu (turpmāk – Atlīdzība) tiek noteikta 5524,98 EUR (pieci tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro un 98 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), ko Pasūtītājs samaksā 10 darba dienu laikā no skaitot no dienas, kad par Objektu pēc Uzraudzības pabeigšanas ir parakstīts Uzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas akts un iesniegta gala atskaite. Samaksa tiek veikta saskaņā ar IzpildĪtāja iesniegto rēķinu.
2.2.
Līguma 2.1. punktā noteiktā Atlīdzība tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku, neatkarīgi no Būvdarbu apjomu izmaiņām Būvdarbu izpildes laikā.
2.3.
Puses vienojās, ka Atlīdzībā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Uzraudzības veikšanu saistītie izdevumi, tai skaitā, darbaspēks, transports, materiāli, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam veicot Līguma izpildi, izņemot PVN. 
2.4.
Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
2.5.
Katru braucienu uz Objektu, Izpildītājs norāda atskaitēs, ko nodot Pasūtītājam saskaņā ar 4.15.punktu. 
3. Termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs uzsāk Uzraudzību 5 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas par būvdarbu uzsākšanas dienu un Uzraudzības uzsākšanu. Paziņojums Izpildītajam tiks nosūtīts elektroniski uz Izpildītāja Līgumā norādīto e-pasta adresi un tiks uzskatīts par saņemto ar nākamo darba dienu. 

3.3. Uzraudzības pakalpojuma izpildes termiņš ir 6 mēneši no būvdarbu uzsākšanas dienas, vai līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Ja Objekts netiek nodots ekspluatācijā, tad līdz brīdim, kamēr ir spēkā 2016.gada 15.februārī starp Pasūtītāju un SIA „MONUM” noslēgtais līgums Nr. JUR 2016-02/118 par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālās zāles būvniecību. 
4. būvuzraudzības veikšanas kārtība
4.1. Izpildītājs nodrošina, ka 4.2.punktā norādītie speciālisti veic Uzraudzību Objektā tādā apjomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu Pasūtītāja interešu pārstāvību un nepieļautu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, patvaļīgas atkāpes no būvprojekta un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

4.2. Izpildītājs Uzraudzības veikšanā nodrošina šādu Iepirkumā norādīto speciālistu piesaisti (turpmāk – Būvuzraugi):

4.2.1. atbildīgo būvuzraugu Aināru Maceikeviču (LBS BSSI sertifikāts Nr. 20-4105, pielikumā), kurš ir kompetents veikt ēku būvdarbu vadīšanu un ēku būvuzraudzību;
4.2.2. atbildīgā būvuzrauga vietnieku Romānu Basikirski (LBS BSSI sertifikāta Nr. 20-5539, pielikumā), kurš ir kompetents veikt ēku būvdarbu vadīšanu un ēku būvuzraudzību;
4.2.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugu Jāni Rikteru (LSGŪTIS BS SC sertifikāta Nr. 50-3176, pielikumā), kurš ir kompetents veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanu un būvuzraudzību;
4.2.4. siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu izbūves būvuzraugu Aivaru Mucenieku (LSGŪTIS BS SC sertifikāta Nr.50-3622, pielikumā), kurš ir kompetents veikt siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanu un būvuzraudzību;
4.2.5. ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmu izbūves būvuzraugu Elmāru Čečiņu (LEEA sertifikāta Nr.5-00088, pielikumā), kurš ir kompetents veikt elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzību.
4.3. Līgumā norādītos speciālistus, par kuriem Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot 4.4.punktā paredzētos nosacījumus. 
4.4. Pasūtītājs nepiekrīt 4.2.punktā minēto Būvuzraugu nomaiņai, ja piedāvātajai personai nav vismaz tāda pati kvalifikācija kā personai, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
4.5. Izpildītājs apņemas 3 darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas par būvdarbu uzsākšanas dienu iesniegt būvvaldē saistību rakstu un būvuzraudzības plānu, kas noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, iesniegt šo dokumentu atvasinājumus.

4.6. Izpildītājam ir Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktie pienākumi un tiesības.
4.7. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, pēc būvdarbu vadītāja vai Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, ierasties Objektā segto būvdarbu pieņemšanai. 

4.8. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentiem Uzraudzības darbu veikšanai, kas ir Pasūtītāja rīcībā. 
4.9. Izpildītājam ir pienākums izvērtēt būvdarbu veicēja sagatavoto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, 3 darba dienu laikā no to saņemšanas, parakstīt to vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Izpildītājs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
4.10. Izpildītājam ir pienākums katru nedēļu organizēt, vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, to norises laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. 
4.11. Izpildītājam jābrīdina Pasūtītāja pārstāvis par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai Atlīdzību, un jāiesniedz rakstisks paziņojums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā.

4.12
Izpildītājam ir pienākums nekavējoties (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā no konstatēšanas brīža) paziņot Pasūtītājam par Būvdarbu tehniskā specifikācijā neprecizētu darbu veikšanu vai materiālu izvēli, kā arī, ja Izpildītājam Uzraudzības gaitā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no Būvdarbu tehniskā specifikācijā uzstādītājiem noteikumiem, Būvdarbu izpildes termiņiem, Izpildītājam par to nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam un, pirmkārt, jāvadās no Pasūtītāja norādījumiem. 

4.13.
Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Pasūtītāja pārstāvjiem, lai samazinātu iespējamos zaudējumus.

4.14.
Pasūtītājam jāpārbauda Izpildītāja iesniegtos dokumentus ne vēlāk, kā 5 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

4.15.
Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Uzraudzība netiek veikta atbilstoši Līgumam, tas sastāda aktu un par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, informē Izpildītāju.

4.16.
Izpildītājam ir pienākums sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Uzraudzības izpildes atskaites, Tehniskās specifikācijas 8.punktā noteiktajā kārtībā.
4.17.
Izpildītājs apliecina, ka ir veicis profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Ja apdrošināšana netiek veikta vai apdrošināšanas polises termiņš beidzies pirms Līguma termiņa izbeigšanās, Izpildītājs sedz visus zaudējumus, kas var rasties viņa vai Būvuzraugu darbības vai bezdarbības rezultātā. 
4.18.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Uzraudzības veikšanai. 

4.19.
Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5. LĪGUMSODS

5.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Šajā punktā noteiktais līgumsods var tikt piemērots, ja Izpildītājs:

5.1.1. Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz būvvaldē saistību rakstu un būvuzraudzības plānu, tādā veidā apzināti kavējot Uzraudzības un būvdarbu izpildi; 

5.1.2. pēc būvdarbu vadītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma, neierodas Objektā segto būvdarbu pieņemšanai;

5.1.3. neapmeklē Objektu un Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā nesniedz Tehniskās specifikācijas 8.punktā noteiktās atskaites;

5.1.4. neorganizē būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces kā rezultātā Izpildītāja vainas dēļ ir radies būvdarbu izpildes termiņa kavējums;

5.1.5. neinformē Pasūtītāju, ka Uzraudzības gaitā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no būvdarbu tehniskajā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem un būvprojekta, kas radījis Pasūtītājam būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un/vai būvdarbu izpildes termiņa kavējumu. 
5.2.    Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 20% no Līgumcenas.
5.3.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu. Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 20% no Līgumcenas.
5.4.
Ja Izpildītājs vienpusēji, bez pietiekama pamatojuma, atkāpjas no Līguma saistību izpildes, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā. 
5.5.
Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto pienākumu izpildes vai zaudējuma atlīdzināšanas pienākuma.
6. Līguma darbības izbeigšana

6.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, 10 dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:

6.1.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

6.1.2. Izpildītājs Uzraudzību veic nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem, saistošo normatīvo aktu noteikumiem, vai neievērojot Pasūtītāja pārstāvja norādījumus. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām;

6.1.3. Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs Uzraudzības veikšanā ir neobjektīvs un nepārstāv Pasūtītāja intereses;

6.1.4. attiecībā uz Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas process;
6.1.5. ir lauzts 1.2.punktā norādītais līgums; 
6.1.6. nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Būvuzraugus bez nepieciešamās saskaņošanas;
6.1.7. Izpildītājs ir izslēgts no Būvkomersanta reģistra.
6.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs var izmantot savas tiesības lauzt Līgumu tikai tad, ja tas nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nav atsaucis pieprasījumu veikt šajā punktā norādītās darbības.

6.3. Līguma laušanas gadījumā, Puses sastāda aktu par faktiski veiktās Uzraudzības kvalitāti, apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem veikto Uzraudzību tādā apjomā, kādā tā ir faktiski veikta un to objektīvi ir iespējams pieņemt. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski veikto Uzraudzību, atbilstoši sastādītajam aktam. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.  

6.4. Ja faktiski veiktās Uzraudzības vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, tad Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu.
7. Nepārvarama vara

7.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

7.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Uzraudzības nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Uzraudzības daļu.

8. PAPILDU NOTEIKUMI

8.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei.
8.2. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutvārdos izteikti papildinājumi netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3. Puses strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja Puses 30 dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.4. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Uzraudzības pieņemšanas–nodošanas aktus, ir projekta vadītājs Artis Brūvers, t.28804673, e-pasts artis.bruvers@adazi.lv un būvinženieris Māris Arnavs, t.67996265, e-pasts maris.arnavs@adazi.lv. Atbildīgajām personām jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.
8.5. Līgums izstrādāts un noformēts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – viens eksemplārs Izpildītājam un viens - Pasūtītājam.
8.6. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:

8.6.1. Tehniskā specifikācija, uz 8 lp.;

8.6.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums, uz 17 lp.;
8.6.3. Izpildītāja Finanšu piedāvājums, uz 2 lp.;

8.6.4. Būvprakses sertifikātu kopijas, uz 6 lp.;
8.6.5. Nodošanas-pieņemšanas akta paraugs, uz 1 lp.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs

Ādažu novada dome
Reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV43TREL9802419010000

____________________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis
2016.gada 22.februārī

	Izpildītājs

SIA „Firma L4”
Reģ. Nr.40003236001
Adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004
Banka: AS Swedbank

Konts: LV95HABA0001408047992
t. 67500180 
e-pasts firmal4@l4.lv, janis.briedis@l4.lv  
______________________________________

Valdes loceklis Jānis Briedis
2016.gada ___.____________
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