
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU APKOPES, REMONTA UN UZTURĒŠANAS LĪGUMS Nr. JUR 2016-04/298
Ādažu novadā                                                                                                  2016.gada 11.aprīlī 
Ādažu novada dome, reģ. Nr. 90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ādažu Ūdens” reģ. Nr.40003929148, juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov. (turpmāk – Izpildītājs), ko uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Aivars Dundurs, no otras puses, 

abas kopā turpmāk „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Lietus ūdens kanalizācijas tīklu apkope, remonts un uzturēšana” (identifikācijas Nr.ĀND 2016/32 (turpmāk – Iepirkums)), un Iepirkuma komisijas 2016.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.5-30-2016/32-3) par tiesību piešķiršanu slēgt Iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku pienācīgos termiņos un kvalitātē veikt Ādažu novada lietus ūdens kanalizācijas tīklu un Baltezera kapu teritorijas ūdensvada regulāru apkopi, remontu un uzturēšanu (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītājā piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 
1.2. Izpildītājs apliecina, ka pirms Līguma slēgšanas ir iepazinies ar Darbu izpildes vietām un nosacījumiem, Darbu apjomu un Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, apdrošināšanas polise u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
2. Līguma summa un samaksas kārtība
2.1. Maksimālā Līguma summa par Darbiem (turpmāk – Līgumcena) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), kas Līguma darbības laikā nevar pārsniegt 23479,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro un 0 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas sastāv no:
2.1.1. ikmēneša apkopes – 485,00 EUR (četri simti astoņdesmit pieci euro un 0 centi), bez PVN, ko veido apmaksa par šādiem Darbiem:

2.1.1.1. lietus ūdens kanalizācijas apkalpošana – 325,00 EUR (trīs simti divdesmit pieci euro un 0 centi) bez PVN;
2.1.1.2. Baltezera kapu teritorijas apkalpošana – 160,00 EUR (viens simts sešdesmit euro un 0 centi) bez PVN;
2.1.2. neparedzētiem darbiem – kopā nepārsniedzot 17659,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro un 0 centi), bez PVN. 
2.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā pasūtīt Darbus, kuru maksājuma apmērs ir mazāks par 2.1.2.apakšpunktā norādīto.
2.3. Ja tiek pasūtīti neparedzēti Darbi, to izpildes vienību izmaksas nevar pārsniegt Iepirkuma Finanšu piedāvājumā norādītās cenas.  

2.4. Līgumcena nevar tikt paaugstināta. 
2.5. Līgumā minētajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
2.6. Par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem un 3.1.10.apakšpunktā noteiktajā kārtībā saskaņotiem papildus Darbiem Pasūtītājs katru mēnesi veic samaksu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu 15 dienu laikā no abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas.
2.7. Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu un rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 5. datumam. 
2.8. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (numurs un datums).
2.9. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontu summu, kas uzrādīta attiecīgajā rēķinā un ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
3. Izpildītāja tiesības un pienākumi
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. veikt Darbus kvalitatīvi un termiņā, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, normatīvo aktu un Līguma noteikumiem, nodrošinot lietus ūdens kanalizācijas un Baltezera kapu teritorijas ūdensvada nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību;

3.1.2. veikt bojājumu novēršanu Pušu saskaņotā kārtībā un termiņos; 

3.1.3. steidzamības vai avārijas gadījumā nodrošināt kompetenta personāla ierašanos objektā ne vēlāk kā 30 minūšu laikā;
3.1.4. Darbu izpildē ņemt vērā iestāžu un uzņēmumu darba specifiku, darba un pasākumu norises laikus, nodrošinot, lai netiktu traucēta iestāžu un uzņēmumu darbība un pasākumu norise;

3.1.5. nodrošināt, ka Darbi tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri higiēniskajām un vides aizsardzības normām;

3.1.6. piesaistīt Darbu veikšanā Iepirkumā norādītos speciālistus (sertifikāta un apliecības kopijas - pielikumā Nr.4):
3.1.6.1. darba vadītāju Jāni Neilandu (LATTAK-S3-214 sērijas sertifikāts Nr.50-444, kurš kompetents veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanu un būvuzraudzību;

3.1.6.2. hidrodinamiskās asenizācijas vakummašīnas operatoru Gati Lancmani (autovadītāja apliecība Nr.AA953501), kuram ir tiesības vadīt B, C, D1 kategorijas transportlīdzekļus;
3.1.7. Iepirkumā un Līgumā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
3.1.8. pieņemšanas–nodošanas aktā norādīt veikto Darbu detalizētu aprakstu katrā objektā tā, lai Pasūtītājs skaidri un nepārprotami spētu identificēt Darbu priekšmetus un Darbu izpildes apjomus; 
3.1.9. nodrošināt Pasūtītājam iespēju kontrolēt un pārbaudīt Darbu kvalitāti;

3.1.10. pirms papildus Darbu veikšanas (2.2.punktā minētajā gadījumā) sastādīt un iesniegt Pasūtītāja pilnvarotajai personai izvērtēšanai un apstiprināšanai defektu aktu, kā arī darbu un materiālu izmaksu tāmi. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona tāmi apstiprina, Puses savstarpēji vienojas par darbu izpildes kārtību un termiņiem.
3.2. Pasūtītājs apņemas:

3.2.1. sniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā informāciju un dokumentāciju, kas ir nepieciešama Darbu veikšanai, kā arī nodrošināt pieeju objektiem;
3.2.2. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde;
3.2.3. pieņemt lēmumu atļaut vai atteikt 3.1.6.apakšpunktā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēja nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbadienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai;
3.2.4. veikt savlaicīgu samaksu par Darbiem un papildus Darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem.
3.3. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Puse radušos zaudējumus.

3.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tāda radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, streiks vai citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 darba dienu laikā no to iestāšanās dienas vai dienas, kad par šādiem apstākļiem kļuvis zināms, jāpaziņo otrai Pusei.
4. Līguma kontrole

4.1. Atbildīgā persona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses, ar kuru tiek risināti Darbu veikšanas organizatoriskie jautājumi – valdes loceklis Aivars Dundurs, t. 29121015, e-pasts udensadazi@inbox.lv.
4.2. Personas, ar kurām sazināties steidzamības vai bojājumu gadījumos – Jānis Neilands, t. 29508078 un Māris Zeiļuks, t. 22307722. 
4.3. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins, t. 67996265, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 

4.4. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona konstatē Darbu izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumus, tas nekavējoties mutiski par to ziņo Izpildītāja pārstāvim. Puses vienojas par kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

4.5. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus, Pasūtītājs nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo Izpildītājam, kuram ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai samazinātu Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. 

4.6. Ja attiecīgajā mēnesī Pasūtītāja pilnvarotā persona konstatē Darbu izpildes kārtības vai kvalitātes trūkumus, tas Darbu pieņemšanas–nodošanas aktam pievieno Pasūtītāja sastādītu defektu aktu, kurā norādīti konstatētie pārkāpumi, pārkāpumu novēršanas termiņš un citas ziņas, kas raksturo Līguma nepilnīgu izpildi.

4.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīga jebkurā laikā patstāvīgi vai, piesaistot neatkarīgu speciālistu, veikt Darbu kvalitātes pārbaudi. 

4.8. Izpildītāja pārstāvis nekavējoties ziņo Pasūtītāja pilnvarotajai personai par neparedzētiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Līguma izpildi. Izpildītāja pārstāvis un Pasūtītāja pilnvarotā persona vienojas par turpmāko rīcību.

4.9. Ja Darbu pieņemšanas–nodošanas aktam ir pievienots Pasūtītāja defekta akts un tajā fiksētie Darbu izpildes kvalitātes trūkumi vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumi ir būtiski un nav novērsti, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no attiecīgā rēķina summas līgumsodu līdz 20 % vai vienpusēji lauzt Līgumu, par to 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju.
4.10. Par maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas.
5. Citi līguma noteikumi 
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas 12 mēnešus.
5.2. Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 
5.3. Puses apņemas viena otrai paziņot par adrešu, tālruņu, e-pasta, bankas rekvizītu un/vai citas svarīgas kontaktinformācijas izmaiņām. Ja kāda no Pusēm nav savlaicīgi par to paziņojusi, tad uzskatāms, ka otra Puse savas saistības ir izpildījusi, izmantojot Līgumā minēto informāciju. 
5.4. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

5.5. Līgums sagatavots 2 identiskos eksemplāros, izsniegts pa vienam katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5.6. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi: 

5.6.1. Tehniskā specifikācija, uz 1 lp.; 

5.6.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums, uz 1 lp.;
5.6.3. Izpildītāja finanšu piedāvājums, uz 2 lp.;
5.6.4. Sertifikāta, apliecības kopijas, uz 2 lp.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:
	  Izpildītājs:
	  Pasūtītājs:
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