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Ādažu novada ūdenstilpju  
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes 

 līgums Nr. JUR 2016-05/417
Ādažu novadā 





                                    2016.gada 23.maijā   

Ādažu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un
Nodibinājums „VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS”, reģistrācijas Nr.50008131571, adrese: „Lidlauks”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4101, tās izpilddirektores Ineses Suijas-Markovas personā, kas rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, un
katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puse”, bet abi kopā „Puses”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Atkārtots iepirkums – zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošana un izstrāde” (Id. Nr. ĀND 2016/53) rezultātiem (turpmāk – Iepirkums), Iepirkumu komisijas 2016.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2016/56-3) un Zivju fonda padomes 2016.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.3.2.4. un 3.2.5., noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītāji apņemas pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņā ar saviem resursiem un darbaspēku veikt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi Kadagas ezeram un Vējupei (1.daļa) un atjaunošanu Mazajam Baltezeram un Dūņezeram (2.daļa (turpmāk – Pakalpojums)) saskaņā ar Iepirkuma Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma un saistošo normatīvo aktu noteikumiem, kā arī ievērojot Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju dotos norādījumus un pieprasījumus.
1.2. Izpildītāji apliecina, ka ir pienācīgi iepazinušies ar Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, apjomu un Pasūtītāja prasībām, kā arī atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.
1.3. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka tam ir zināms, ka Pasūtītājs piedalās Zivju fonda rīkotajā pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” īstenošanā, uzņemoties pienākumu līdz 2016.gada 15.oktobrim realizēt projektus Nr.2.4. „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošana Ādažu novada Dūņezeram un Mazajam Baltezeram” un Nr.2.5. „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ādažu novada Kadagas ezeram un Vējupei”.
2. Līguma cena un samaksas kārtība
2.1. Kopējā Līguma cena (turpmāk – Līgumcena) par Pakalpojumu ir 7006,72 EUR (septiņi tūkstoši seši euro un 72 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), no tiem:
2.1.1. 3471,86 EUR (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 86 centi) par 1.daļu;
2.1.2. 3534,86 EUR (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro un 86 centi) par 2.daļu.
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un piedāvājumu Iepirkumā, t.sk., izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, Pakalpojuma izpildei nepieciešamo speciālistu un ekspertu piesaisti, transportu, nodokļiem un nodevām, kā arī citi izdevumi, izņemot PVN.
2.3. Pasūtītājs veic Līgumcenas samaksu Izpildītājam šādā kārtībā:

2.3.1. avansa maksājumu līdz 20% apmērā no Līgumcenas – 15 dienu laikā no rēķina un avansa nodrošinājuma (vismaz pieprasītā avansa apjomā) bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu;
2.3.2. atlikušo Līgumcenu – 15 dienu laikā pēc gala Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.4. Līgumā paredzētajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

2.5. Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos rēķinos tiktu iekļauta atsauce uz Līgumu (datums, nosaukums, reģistrācijas numurs).
2.6. Ja Izpildītājs nepieprasa avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu 15 dienu laikā pēc gala Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

2.8. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājiem ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu. 
2.9. Par savas vainas dēļ 3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda apmēru Pasūtītājs norāda pie gala Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Līgumsodu Pasūtītājs ietur no 2.3.2.punktā paredzētā maksājuma.  
2.10. Līgumsoda apmērs, kas paredzēts par termiņa kavējumu, nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas.
2.11. Ja Izpildītājs nepilda kādu no Līguma noteikumiem, izņemot Pakalpojuma sniegšanas termiņu, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro) apmērā par katru Līguma pārkāpuma gadījumu, par ko tiek sastādīts akts, kas ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā, tiek nosūtīts Izpildītājam.  
2.12. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

3. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana
3.1. Izpildītājs nodrošina Līguma izpildi līdz 2016.gada 15.oktobrim. 
3.2. Pakalpojums veicams 2 daļās, katras daļas izpildes pabeigšanu noformējot ar Pieņemšanas-nodošanas aktu:

3.2.1. Kadagas ezeram un Vējupei;

3.2.2. Mazajam Baltezeram un Dūņezeram.  
3.3. Pakalpojuma gala rezultātu - Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus katrai ūdenstilpei atsevišķi (turpmāk kopā – Noteikumi) noformē rakstiski latviešu valodā, atsaucoties uz izmantotajiem informācijas avotiem. Četrus Noteikumus iesniedz Pasūtītajam drukātā veidā (pa 1 eks.) un ierakstītu CD (MC Word). 
3.4. Pasūtītājs pēc katras daļas pabeigšanas 5 darba dienu laikā veic saskaņotu Noteikumu pārbaudi. Pozitīva vērtējuma gadījumā Puses paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti tādi trūkumi, kuri var būtiski traucēt Noteikumu tālāku izmantošanu, kā arī tiek atklāta sniegtā Pakalpojuma neatbilstība Līguma prasībām vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par Pakalpojuma izpildes gaitu vai kvalitāti, Pasūtītājs sastāda aktu, norādot konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai. Izpildītāji novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem. Konstatēto trūkumu novēršana neizslēdz Izpildītāju pienākumu maksāt līgumsodu. 
3.5. Izpildītājam nav tiesības uz Pakalpojuma izpildes termiņa pagarinājumu.

3.6. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu un nodotu ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas gala Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktu. 

3.7. Īpašumtiesības uz Noteikumiem pāriet Pasūtītājam ar gala Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu.
4. Pušu saistības

4.1.1. 4.1.
Izpildītājs apņemas: 

4.1.2. Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu un Līguma noteikumiem; 
4.1.3. piedalīties Pasūtītāja organizētajās ar Pakalpojuma izpildi saistītajās sanāksmēs ne retāk kā 1 reizi mēnesī; 
4.1.4. nodot Pasūtītājam Noteikumus un visu ar to saistīto dokumentāciju Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā, sastādot Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas aktu;
4.1.5. atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Pakalpojuma sniegšanā tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;
4.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildi;
4.1.7. segt zaudējumus, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts 1.3.punktā norādītais termiņš.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. sniegt Izpildītājam visu informāciju un dokumentāciju, kas tam ir pieejama un var būt nepieciešama Izpildītājam Pakalpojuma veikšanai; 
4.2.2. pēc Izpildītāja lūguma aktīvi sadarboties ar viņu un veikt atsevišķu Pakalpojuma izpildes detaļu vai sadaļu melnrakstu komentēšanu, apspriešanu un precizēšanu;
4.2.3. informēt Izpildītāju par nepieciešamību ierasties uz sanāksmēm ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms attiecīgās sanāksmes;
4.2.4. veikt samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.3.
Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.

5. Garantija

5.1. Ja 12 mēnešu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Pakalpojumu, vai rodas citi iebildumi par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērš trūkumus.

5.2. Iestājoties 5.1.punkta noteikumiem, 10 darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts, norādot trūkumu novēršanas termiņu. Ja kāda Puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē bez tās un tas ir saistošs Pusēm. 
5.3. Izpildītāji novērš trūkumus par saviem līdzekļiem, ievērojot 5.2.punktā minētājā aktā norādīto termiņu. 

6. Nepārvarama vara

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7. Līguma laušana
7.1. Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam 5 dienas iepriekš, gadījumos, ja Izpildītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto termiņu ilgāk par 10 dienām vai pienācīgā kvalitātē nav izpildījis kādas citas savas saistības saskaņā ar Līgumu. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

7.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītā Pakalpojuma apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto faktiski izpildītā Pakalpojuma vērtību, tad 5 darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksātā avansa summu un aktā noteikto faktiski izpildīto Pakalpojuma vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.  
8. Pārējie noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Visi Pušu strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 dienu laikā, strīdus risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
8.4. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Saimniecības un infrastruktūras daļas hidromeliorācijas inženiere Mārīte Šketika, t. 67996265, e-pasts marite.sketika@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas un cenas izmaiņām. 
8.5. Izpildītājs no savas puses ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai pilnvaro vadošo pētnieku Matīsu Žagaru, t. 29218057, e-pasts matiss.zagars@videsinstituts.lv. 
8.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
8.7. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 
8.8. Līgums sastādīts 2 identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 
8.9. Līgumam ir šādi pielikumi: 
8.9.1. Tehniskā specifikācija, uz 2 lp.; 
8.9.2. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā, uz 4 lp.;

8.9.3. Finanšu piedāvājums, uz 2 lp.;

8.9.4. Pieņemšanas-nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.

8. Pušu rekvizīti un paraksti
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu nov., LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis

2016.gada 23.maijā
	Nodibinājums „VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS”

reģ. Nr. 50008131571 

Juridiskā adrese: „Lidlauks”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4101
Banka: AS SEB banka 

kods: UNLALV2X 

n/k: LV86UNLA0050012873337
_________________________________

Izpilddirektore Inese Suija-Markova
2016.gada ___.__________
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