Līgums Nr. JUR 2016-04/332 

Par Gaujas un Līgo svētku tehnisko nodrošinājumu 
Ādažu novadā







2016.gada 27.aprīlī
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA „RJK”, reģ. Nr.40003413496, adrese: K.Ulmaņa gatve 2A, Rīga, LV-1004 (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekles Ineses Skuķes personā, kura darbojas uz Statūtu pamata no otras puses,

abas kopā turpmāk „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Gaujas un Līgo svētku tehniskais nodrošinājums” (iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/35) un Iepirkumu komisijas 2016.gada 22.marta lēmumu (protokols Nr.05-30-2016/35-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem nodrošināt pilna apjoma skatuves tehnisko konstrukciju, apskaņošanas un gaismu sistēmu nodrošinājumu Pasūtītāja rīkotajiem pasākumiem 2016.gada 28.maijā (turpmāk – Pakalpojums 1) un 2016.gada 23.jūnijā ((turpmāk – Pakalpojums 2), abi kopā – Pakalpojumi), saskaņā ar abpusēji saskaņotu Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), saistošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem. 

1.2. Pakalpojuma 1 sniegšanas vieta – zemes gabals blakus Gaujas ielai 27, Ādažu novads (turpmāk – Objekts 1), saskaņā ar Gaujas svētku teritorijas plānu (pielikums Nr.3). Precīzu vietu dabā Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.
1.3. Pakalpojuma 2 sniegšanas vieta – Līgo laukums, Ādaži, Ādažu nov. (turpmāk – Objekts 2). Precīzu vietu dabā Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. 
1.4. Izpildītājs apliecina, ka pirms Līguma slēgšanas ir iepazinies ar Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumu vai pretenzijas.

2. Līgumcena un samaksas kārtība

2.1. Kopējā līgumcena par Pakalpojumiem (turpmāk – Līgumcena) ir 22271,40 EUR (divdesmit divi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens euro un 40 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.4), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:
2.1.1. 13427,85 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro un 85 centi) bez PVN – 10 dienu laikā pēc Pakalpojuma 1 pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, ieskaitot to Līguma norādītajā Izpildītāja bankas norēķinu kontā;

2.1.2. 8843,55 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro un 55 centi) bez PVN – 10 dienu laikā pēc Pakalpojuma 2 pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, ieskaitot to Līguma norādītajā Izpildītāja bankas norēķinu kontā.

2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk. darbaspēks, transports, materiāli u.c., izņemot PVN. 

2.3. Maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

2.4. Rēķinos Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu.

3. Līguma termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Izpildītājs Pakalpojumu 1 sniedz šādos termiņos un kārtībā:

3.2.1. skatuves konstrukciju un gaismu uzbūvi uzsāk 2016.gada 27.maijā, plkst. 10.00;

3.2.2. skatuves konstrukcija ir pilnībā pabeigta (t.sk. gaismas, apskaņošana) līdz 2016.gada 28.maijam, plkst. 6.00;

3.2.3. skatuves konstrukciju demontāžu veic no 2016.gada 29.maija, plkst. 05.00. 
3.3. Izpildītājs Pakalpojumu 2 sniedz šādos termiņos un kārtībā:
3.3.1. skatuves konstrukciju un gaismu uzbūvi pabeidz līdz 2016.gada 23.jūnijam, konkrēto laiku saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi;

3.3.2. skatuves konstrukciju demontāžu veic no 2016.gada 24.jūnija, plkst. 05.00. 
3.4. Pakalpojuma pieņemšana-nodošana

3.5. Pakalpojumu izpilde tiek uzskatīta par pabeigto tikai tad, kad pēc katra Pakalpojuma izpildes Puses ir parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.6. Ja Izpildītājs ir sniedzis nekvalitatīvus vai Līguma noteikumiem neatbilstošus Pakalpojumus, iebildumi tiek fiksēti pieņemšanas-nodošanas aktā.  

3.7. 4.2.punktā minētajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības apmaksāt daļēji vai neapmaksāt vispār nekvalitatīvi sniegtos Pakalpojumus. 

4. Pušu tiesības un pienākumi 
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.1. sniegt nepieciešamo informāciju pēc Izpildītāja pieprasījuma, kas nepieciešama Pakalpojumu kvalitatīvai veikšanai;

4.1.2. nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļuvi Objektiem;

4.1.3. nodrošināt apsardzi tehniskajam aprīkojumam no skatuves montāžas sākuma līdz demontāžas beigām; 
4.1.4. maksāt par kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
4.1.5. kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.6. nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. 

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. sniegt Pakalpojumus atbilstoši saistošo normatīvo aktu noteikumiem, izmantojot savas iekārtas, rīkus, resursus un darbaspēku pilnā apjomā un labā kvalitātē atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām un saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu;

4.2.2. veikt tehniskā aprīkojuma piegādi, montāžu, uzstādīšanu, noregulēšanu, pilnu apkalpošanu un demontāžu;
4.2.3. nodrošināt tehniskā aprīkojuma atbilstību tehniskajām un ekspluatācijas prasībām;

4.2.4. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Pakalpojuma izpildei; 

4.2.5. nodrošināt, ka tehniskais aprīkojums tiks izvietots Objektos tā, lai netiktu apdraudēti skatītāji un dalībnieki;

4.2.6. izvietot un uzstādīt tehnisko aprīkojumu atbilstoši ugunsdzēsības un darba drošības normām;
4.2.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Pakalpojumu sniegšanas gaitu, apstākļiem, kas traucē vai kas varētu traucēt to sniegt;

4.2.8. pēc saviem ieskatiem pieaicināt Pakalpojuma sniegšanai trešās personas, uzņemoties par to pilnu atbildību. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja saistībām ar trešajām personām, kas var rasties, veicot Līguma izpildi. 
4.3. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā puse atlīdzina zaudējumus cietušajai Pusei radušos zaudējumus.

4.4. Ja Izpildītājs neievēro 3.2. un 3.3.punktā minētos termiņus, Pasūtītājs piemēro līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru kavēto stundu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
4.5. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās sniegt Pakalpojumu 2–1 dienu pirms konkrēta pasākuma, Izpildītājs sedz zaudējumus Līgumcenas par konkrēto Pakalpojumu apmērā. 
4.6. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. 

6.  Nepārvarama vara

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 

6.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

7. Līguma grozīšana un izbeigšana
7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

7.2. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam 3 dienas iepriekš, gadījumos, ja Izpildītājs nespēj sniegt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā vai pienācīgā kvalitātē, vai nav izpildījis kādas citas savas Līguma saistības. Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
8. Citi noteikumi

8.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojumu pieņemšanas–nodošanas aktus, ir Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga, t. 29456335, e-pasts linda@adazikultura.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.
8.2. Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir Kristaps Bunga, t. 20282477, e-pasts kristaps@rjk.lv. 
8.3. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 2 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.  
8.4. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
8.5. Līgums sastādīts 2 identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
8.6. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi: 
8.6.1. Tehniskā specifikācija, uz 12 lp.;

8.6.2. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā, uz 17 lp.;
8.6.3. Gaujas svētku teritorijas plāns, uz 2 lp.;
8.6.4. Finanšu piedāvājums, uz 1 lp.
9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu nov., LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_____________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis

27.04.2016.
	SIA „RJK”

reģ. Nr. 40003413496 

Juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 2A, 
Rīga, LV-1004
Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22

n/k: LV50HABA0551029950486
_________________________________

Valdes locekle Inese Skuķe
_____._____.2016.
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