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IEPIRKUMA

„Baltezera kapu celiņa atjaunošana”
NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.: ĀND 2016/184
Ādažos

2016
1. Vispārējā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: ĀND 2016/184
1.2. Pasūtītājs: Ādažu novada dome

1.3. Pasūtītāja rekvizīti:

	Adrese:
	Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

	Reģistrācijas Nr.
	90000048472

	Tālrunis:
	67997350

	Fakss:
	67997828


1.4. Kontaktpersona: Alīna Liepiņa, tālr.: 67996298, e-pasts: alina.liepina@adazi.lv.

2. Informācija par iepirkumu
2.1. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta nosacījumiem.

2.2. Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.adazi.lv. 

3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
3.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 6.septembra plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

3.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

3.3. Iepirkuma piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

4. Piedāvājuma noformēšana
4.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

· Atzīme „Neatvērt līdz 2016. gada 6.septembra plkst. 10:00”;

4.2. Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no divām daļām:

· pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

· tehniskais un finanšu piedāvājums.
4.3. Visas piedāvājuma daļas iesienamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto 4.1.punktā minētajā iepakojumā.

4.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

4.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu darba apjomu. 

4.7. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā. 

4.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

4.10. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. 

4.11. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

5. Informācija par iepirkuma priekšmetu
5.1. Iepirkums nav sadalīts daļās.
5.2. Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

5.3. Līguma izpildes termiņš ir – 1 (viens) kalendārais mēnesis kopš Līguma noslēgšanas.
5.4. Obligāts priekšnosacījums dalībai iepirkumā – objekta apskates sanāksmes apmeklēšana, kuras laikā pasūtītāja pārstāvis sniegs specifisku informāciju par līguma izpildes nosacījumiem. Sanāksmes norises laiks – 2016.gada 31.augusta plkst.15:00. Tikšanās vieta – Gaujas iela 33A, 240.-tais kabinets.
Uzmanību! Pārstāvim, kas ierodas uz objekta apskates sanāksmi, būs jāiesniedz pilnvarojums pretendenta vārdā piedalīties sanāksmē, kā arī būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja kāds no minētajiem dokumentiem netiks iesniegts/uzrādīts, pretendentam netiks izsniegts objekta apskates apliecinājums.

6. Kvalifikācijas prasības pretendentiem

6.1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

6.2. Pretendentam jābūt pozitīvai pieredzei vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu līgumu izpildē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura kopējā līgumcena ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apjomā un kur līguma ietvaros veikti līdzīgas specifikas būvdarbi.
6.3. Līgumiem, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību šajā nodaļā minētajām prasībām, ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.4. Ja pretendentam vai tā apakšuzņēmējam, vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze līgumu izpildē, kuru pasūtītājs ir bijis Ādažu novada dome, papildus 6.2.punkta pieredzei pasūtītājs individuāli vērtēs arī sadarbību ar šo personu realizēto līgumu ietvaros. Šādā gadījumā pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja tas vienlaikus atbildīs gan nolikuma 6.2.punkta prasībām, gan tam būs bijusi pozitīva sadarbība izpildīto līgumu ietvaros ar Ādažu novada domi. Sadarbība tiks atzīta par pozitīvu, ja visi nolīgtie līgumi būs bijuši pabeigti līgumā noteiktajos termiņos un līgumi būs bijuši izpildīti kvalitatīvi.

6.5. Ja iepirkuma komisija, balstoties uz pretendenta piedāvājumā iesniegto dokumentāciju, nevarēs konstatēt piedāvājumu iesniegušā pretendenta pieredzes līdzvērtīgumu šī punkta izpratnē, attiecīgi, ja iesniegtā informācija būs neprecīza, nepilnīga, neskaidra, vai vispār nebūs iekļauta piedāvājumā, iepirkuma komisija to uzskatīs par būtisku piedāvājuma neatbilstību izvirzītajām prasībām un izslēgs pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.
7. Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

7.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (skatīt B1 pielikumu). 

7.2. Pretendenta pieredzes apraksts un 2 atsauksmes, lai apliecinātu 6.2.punktā noteikto prasību (skatīt B2 pielikumu).
8. Tehniskais un finanšu piedāvājums
8.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo, ievērojot Tehniskā piedāvājuma darba uzdevumu (B5 pielikums), kā arī saskaņā ar A pielikumā esošajiem failiem. 

8.2. Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, pretendentiem jāņem vērā, ka kopējā līgumcenā iekļaujamas visas izmaksas, kas pretendentam var rasties saistībā ar pilnīgu darbu pabeigšanu, kā arī garantijas saistību uzturēšanu.
9. Piedāvājumu izvērtēšana
9.1. Komisija slēgtā sēdē atver iesniegtos Piedāvājumus piedāvājumu iesniegšanas secībā.

9.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā cena.

10. Iepirkuma līgums
10.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.

10.2. Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem.
10.3. Iespējams avanss līdz 20% apjomā, iesniedzot Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības avansa nodrošinājuma garantiju pieprasītā avansa apjomā. Atlikusī samaksa – 15 dienu laikā pēc parakstīta darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas
A pielikums (skatīt atsevišķā failā)

B pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 

B1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne
Pieteikums dalībai iepirkumā 
Iepirkuma Identifikācijas Nr. ____

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

	
	
	

	sastādīšanas vieta
	
	datums


Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. ___________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

	1. Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	

	2. Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	3. Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds
	

	Pilnvarotās personas amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


Z.v.
B2 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto darbu raksturojums
	Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR)
	Vieta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no būvdarbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


Pielikumā: 

Atsauksme Nr.1 no  ________________

Atsauksme Nr.2 no ________________

B3 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


B4 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

apliecinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 20 PROCENTI NO KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma  „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>)ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


B5 pielikums: Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

“Baltezera kapu celiņa atjaunošana” 

1. Darba priekšmets:
1.1. Baltezera kapu gājēju celiņš (turpmāk – Objekts);
1.2. jāgarantē, ka Izpildītāja transports ārpus darba zonas ievēros visus spēkā esošos normatīvos aktus un slodžu ierobežojumus;

1.3. ja Pasūtītājs ir sastādījis defekta aktu, triju darba dienu laikā no defekta akta sastādīšanas datuma ir jāsaved kārtībā teritorija, kas tika jebkurā veidā izmantota vai skarta. Izpildītāja pienākums ir uzturēt teritoriju kārtībā visā darbu izpildes laikā.
2. Inženiertīkli:

2.1. pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam  jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai un jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas
2.2. Izpildītājam darbu gaitā jāveic esošo inženiertīklu fotofiksācija, nekavējoties mutiski, un ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc neatbilstības konstatēšanas rakstiski jāziņo Pasūtītājam, ja ir konstatētas neatbilstības tehniskajai dokumentācijai;
2.3. ja darba gaitā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem vai “Ceļu specifikācijas 2015” nosacījumiem, par kuriem Izpildītājs  nav informējis Pasūtītāju, tad Izpildītājam  par saviem līdzekļiem jānovērš neatbilstības Objekts atbilstoši tehniskajām specifikācijām, kā arī jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem;
2.4. Izpildītājam darbu izpildes laikā stingri jāievēro inženiertīklu aizsardzības noteikumi;
2.5. darbu veikšana inženiertīklu tuvumā (aizsardzības zonā) Izpildītājam jāsaskaņo ar to attiecīgajām apkalpojošajām organizācijām un jāsaņem attiecīga darbu veikšanas atļauja. Līdz 2 (divu) metru attālumā no inženiertīkliem rakšanas darbus jāveic bez mehānismiem.
3. Atgūtie materiāli:

3.1. liekā grunts un būvgruži jātransportē uz Izpildītāja atbērtni;

3.2. demontējamās betona un dzelzsbetona konstrukcijas jātransportē un jāutilizē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai;

3.3. demontējamās metāla konstrukcijas (aku vāki, gūliju restes) saudzīgi jānojauc un jānogādā Pasūtītāja norādītajā vietā. Transportēšanas attālums - līdz 5 km.
4. Izmantojamie materiāli:

4.1. Objekta seguma atjaunošanā grants segums jāaizstāj ar bruģi un pielietotajiem materiāliem jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2015” un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām; 
4.2. šķembu pamats veidojams no dolomīta šķembu maisījuma frakcija 0/45p N-III klase, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” 5.2.4.4.3.punktā norādītajām prasībām;
4.3. Objekta nomales, nobrauktuves un iebrauktuves virskārta, kas nav izbūvētas no asfaltbetona, cementbetona vai betona bruģakmens seguma, ir veidojama no grants-šķembu maisījuma 0/32s N-III klase, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” 5.2.4.4.7 punktā norādītajām prasībām;
4.4. betona bruģakmens noķīlēšanai jāizmanto minerālmateriāls atbilstoši “Ceļa specifikācijas 2015” 5.1.4.punkta prasībām smilšainai gruntij ar D ≤ 2 mm;
4.5. visos gadījumos, ja atbilstošos būvnormatīvos un standartos ir paredzētas speciālās būvmateriālu pārbaudes, Izpildītājam tās jāveic neatkarīgās, ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotās, būvmateriālu laboratorijās uz sava rēķina.
5. Darbu izpildes termiņi:

5.1. Darbus paredzēts uzsākt pēc līguma noslēgšanas.– 2016.gada sepetmbrī. Plānotais kopējais darbu ilgums – 1 (viens) kalendārais mēnesis, ieskaitot darbu pieņemšanu. Faktiskais darbu izpildes termiņš ir 30 kalendārās dienas.
6. Ar būvobjekta būvniecību saistītie darbi
6.1. Šķembu pamata izbūve vidēji 20 cm biezumā

Uzdevums - šķembu seguma izbūve.

Mērvienība - izpildītais darbs mērāms (m2).
· Darba apraksts:
· Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

· Pamatnes sagatavošanas darbi;

· Šķembu seguma izbūve;

· Šķembu seguma noblīvēšana;

· Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
Materiāli:
· Dolomīta šķembu maisījums frakcija 0-45p atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2015” 5.2.4.4.6 (N III klase).
Iekārtas:
· Vibrobliete;

· Veltnis;

· Automašīna ar kravas nodalījumu;

· Ekskavators
Darba izpilde:
· Pirms izlīdzinošās šķembu kārtas ieklāšanas jāsagatavo pamatni, novācot organisko piesārņojumu un citus svešķermeņus. Šķembu pamatne jānoblīvē, sasniedzot ne mazāk kā 98 % no Proktora tilpuma blīvuma (testēšanas metodika atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2015”.
· Ja nav paredzēts citādi, tad pamata konstrukcija ir jābūvē (jāparedz) 15 cm biezumā no dolomīta šķembu maisījuma frakcija 0-32p. Dolomīta šķembu maisījums jānoblīvē, sasniedzot ne mazāk kā ≥ 102 % no Proktora blīvuma (testēšanas metodika atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2015” 5.2.7 punktā norādītajai).
Prasības izpildītam darbam:
· Dolomīta šķembu seguma kārtas biezums -1/+2cm no paredzētā;

· Sablīvējums dolomīta šķembu slānim ≥ 102 % no Proktora blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums - darbs tā izpildes laikā un pēc tā ir kontrolējams. Neatbilstību gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

6.2. Apmaļu uzstādīšana uz betona pamatnes

Uzdevums - uzstādīt jaunas ceļa apmales.
Mērvienība - jāuzmēra nomainīto apmaļu tekošos metrus (m).
Darba apraksts:

· Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

· Pamata sagatavošana un apmaļu uzstādīšana;

· Darba vietas sakopšana (būvgružu un netīrumu aizvākšana uz Būvuzņēmēja atbērtni);

· Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana.
Materiāli:
· Betona ceļa apmales (100.30.15; 100.22.15; 100/22.15L; 100/22.15K);
· Betons C30/37.

Iekārtas:
· Automašīna ar kravas nodalījumu;

· Vibrobliete;

· Vibrokāja;

· Betona spēka zāģis.
Darba izpilde:
· Darbus veic atbilstoši tehniskajai dokumentācijai. Pamata gultne jāsablīvē, līdz sablīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu nospiedumi. Pirms ceļu apmales uzstādīšanas jāsagatavo 10 cm šķembu pamats, to pielīdzinot un blīvējot. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona ceļa apmales visā to garumā jānostiprina betonu pamatnē tā, lai betons ietvertu apmali divas trešdaļas 20 cm (15 cm 100.22.15) no vieniem sāniem un 10 cm augstumā no brauktuves puses, un ne mazāk kā 10 cm biezā kārtā zem tās;
· Ceļu apmales augstums pret brauktuves virsmu tāds pats kā blakus esošajām ceļu apmalēm. Gājēju pārejās apmaļu augstums 0 cm līdz 3 cm;

· Ceļu apmales iebrauktuvē izbūvēt atbilstoši darbu dokumentācijā norādītajām iebrauktuves risinājuma fotogrāfijām;
· Izpildītājam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.
Prasības izpildītam darbam:
· Sertificētas betona ceļa apmales (100.30.15; 100.22.15; 100/22.15L; 100/22.15K).

· Betona pamatne zem apmales - betons C30/37.

· Materiālu izlietojuma norma uz mērvienību: betons C30/37 – 0,055 m3.

· Pieļaujamā nobīde novietojumam: plānā - +/-5cm, profilā- +/-2cm.

· Nav pieļaujamas blakus esošo betona ceļa apmaļu salaidumu nesaiste plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuve starp betona apmales akmeņiem nedrīkst būt lielāka par 3 mm. Betona ceļu apmales ir bez vizuāliem defektiem un to malu salaidumu vieta ar blakus esošo segumu ir līdzena un sakārtota.

· Nobrauktuvēs, uzbrauktuvēs un gājēju pārejās jāuzstāda pazeminātās ielu apmales ar augstumu no seguma virskārtas robežās no 0 cm līdz 3 cm un platumu vismaz 1 m.

· Visiem izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums - izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā pasūtītājs sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

6.3. Ietvju apmaļu izbūve uz betona pamatnes

Uzdevums - izstādīt jaunas vai esošās ietvju apmales.
Mērvienība - jāuzmēra nomainīto apmaļu tekošos metrus (m).

Darba apraksts:
· Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

· Pamata sagatavošana un ceļa apmaļu uzstādīšana;

· Darba vietas sakopšana (būvgružu un netīrumu aizvākšana uz izgāztuvi);

· Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana.
Materiāli: 

· Betona ietvju apmales (100.20.8)

· Betons C 30/37.

Iekārtas:
· Vibroplātne

· Vibrokāja

· Betona spēka zāģis

· Automašīna ar kravas nodalījumu.

Darba izpilde:
· Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Betona ietvju apmales pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona apmale visās tās garumā jānostiprina betona pamatnē tā, lai zem apmales būtu ne mazāk kā 10cm biezumā, kā arī aptvertu apmali 10 cm augstumā un biezumā no abām pusēm.

· Izpildītājam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:
· Sertificētas betona ietvju apmales (100.20.8);

· Betona pamatne zem apmales - betons C 30/37;

· Materiālu izlietojuma norma uz mērvienību: betons C 30/37 – 0,04 m3.

· Nav pieļaujamas blakus esošo betona ceļa apmaļu salaidumu nesaiste plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuve starp betona apmales akmeņiem nedrīkst būt lielāka par 3 mm. Betona ietvju apmales ir bez vizuāliem defektiem un to malu salaidumu vieta ar blakus esošo segumu ir līdzena un sakārtota.

· Visiem izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā darbs netiek pieņemts. Izpildītājs veic defektu labošanu, lai novērstu neatbilstības.
6.4. Betona bruģa seguma izbūve
Uzdevums - betona bruģakmens seguma izbūve.
Mērvienība - zpildītais darbs mērāms (m2).
Darba apraksts:
· Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

· Pamatnes sagatavošanas darbi;

· Izlīdzinošās kārtas izbūve;

· Betona bruģa ieklāšana;

· Šuvju aizpildīšana;

· Bruģa noblīvēšana;

· Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
Materiāli:
· Ķīlējošās rupjgraudainās smiltis, kas domātas betona bruģakmens šuvju aizpildīšanai;

· Betona bruģakmeņi;

· Skalotās dolomīta atsijas 2-5mm vai rupjgraudaina smilts
Iekārtas:
· Vibrobliete,

· Automašīna ar kravas nodalījumu
· Iekrāvējs
Darba izpilde:
· Darbus veic atbilstoši darba dokumentācijai. Sagatavotie pamati pirms nākamās kārtas izbūves sablīvējami, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu nospiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Izlīdzinošo kārtu veidot no skalotās dolomīta atsijas 2-5mm, kārtas biezums 3-5 cm. Izlīdzinošo kārtu izbūvē ar ieklājēju vai nolīmeņo pēc auklas, vai šablona. Uz noblīvētas izlīdzinošās kārtas izbūvēt betona bruģakmeni 8 cm biezumā, vajadzīgajā rakstā, izmantojot nivelieri vai līmeņrādi ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies 0,8 – 1,0 cm virs izbūvētajām vai esošajām betona apmalēm. Betona bruģa klājumu noblīvē ar vibroplātni, kura aprīkota ar gumijas starpliku, lai vibrēšanas procesā nesabojātu ieklāto bruģakmeni. Vibrēšanu veic vispirms šķērsvirzienā un tad garenvirzienā. Bruģakmens šuves aizpildāmas ar rupjgraudainu smilti.

· Izpildītājam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.
Prasības izpildītam darbam:

· Pieļaujamas novirzes no projekta augstuma atzīmēm +/- 2 cm. Blakus esošo betona bruģakmens virsmām jābūt vienā līmenī, rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām. Ieklājamais smilts un šķembu pamats blīvējams ar vibroplātni Ietvju seguma līmenim jābūt no 0,8-1cm augstāk par betona apmalēm. Spraugas zem 3 m latas nedrīkst būt lielāka par 6mm. Blakus esošo betona bruģakmens virsmām jābūt vienā līmenī, rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām. Atstarpes starp bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5mm. Betona bruģakmens šuves nedrīkst palikt neaizpildītas.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Darbs tā izpildes laikā un pēc tā kontrolējams. Augstuma atšķirības zem 3m latas nedrīkst būt lielāka par 6mm. Neatbilstību gadījumā sastāda defekta aktu un izpildītājs veic defektu labošanu.

6.5. Stacionāro un peldošo inženierkomunikāciju aku lūku augstuma regulēšana
Uzdevums - nodrošināt ceļa seguma līdzenumu.
Mērvienība - vienību skaits (gab.).
Darba apraksts:
· Asfalta seguma atzāģēšana vai bruģakmens seguma demontāža;

· Stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku augstuma regulēšana;

· Ceļa seguma atjaunošana;

· Darba vietas sakopšana;

Materiāli:
· Betona java C30/37;

· Regulēšanas gredzeni;
Iekārtas:
· Asfalta zāģis;

· Betona spēka zāģis;
Darba izpilde:
· Ap vecajām stacionārajām inženierkomunikāciju aku lūkām, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus, noceļ veco lūku. Jāpārbauda akas elementi, bojājumu gadījumā tos jāatjauno. Uzstāda stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku, kuru, pēc vajadzības nolīmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem. Uzstādīto lūku nostiprina ar betonu C30/37.

· Izpildītājam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.
· Inženierkomunikāciju aku lūkas, kas atrodas klātnē, nedrīkst būt izkustinātas, salauztas vai citādi neatgriezeniski bojātas, ja darba laikā tās tiek sabojātas, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem inženierkomunikāciju aku lūku nomaina pret jaunu.
Prasības izpildītam darbam:
· Pēc darba pabeigšanas lietus kanalizācija uztvērējlūkas (gūlija) līmenim jābūt 0 mm līdz 8 mm, savukārt, stacionāro inženierkomunikāciju aku lūkai līmenim jābūt 0 mm līdz +8 mm attiecībā pret brauktuves virskārtu. Uzstādītā inženierkomunikāciju aku lūkas pie mehāniskas slodzes nedrīkst iegrimt. Ja minētās prasības netiek nodrošinātas jāveic stacionāro inženierkomunikāciju aku lūkai līmenim atkārtota regulēšana.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku līmeni pārbaudi veic ar 3 m latu uzliekot to uz brauktuves šķērsām pāri elementam. 

· Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.
· Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic Izpildītājs uz sava rēķina. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā Pasūtītājs. Testēšanai un mērījumiem Izpildītājam jāizmanto kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls, kas rakstiski saskaņota ar Pasūtītāju). 

· Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes ar šajā specifikācijā norādītām metodēm, novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikācijas, standartu un tehnisko noteikumu prasībām. Paraugu ņemšanā un mērījumos obligāta pasūtītāja un Izpildītāja klātbūtne.

· Pabeigtos konstruktīvos elementus un segtos darbus jānodod Pasūtītājam, noformējot segto darbu pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Nākošās konstruktīvās elementa kārtas izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc segto darbu nodošanas. 
7. Garantija:
7.1. Garantijas periods ir 3 gadi.
8. Papildus nosacījumi
8.1. Izpildītājam:
8.1.1. savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūs iespējama  tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu izpilde pilnā apjomā;

8.1.2. jebkuras darbības ārpus darba veikšanas vietas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvarotām personām;
8.1.3. Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic Izpildītājs uz sava rēķina. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā Pasūtītājs. Testēšanai un mērījumiem Izpildītājam jāizmanto kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls vai cits).

8.1.4. Visām automašīnām, kas pārvadā būvgružus jābūt aprīkotām ar aizsargpārklāju, kas jālieto pārvadājumu laikā.

8.1.5. Ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāts ceļu segums, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas, utt., vai veikts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem līdz darbu pieņemšanai.

8.1.6. Izpildītājam rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju Darba veikšanas laiku, ja Darbu plānots veikt pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās.
8.1.7. Objekta apsardze un materiāla uzglabāšana ir Izpildītāja uzdevums, kas jāparedz izdevumos.

8.1.8. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu EUR 500 apmērā par katru konstatēto gadījumu, ja:
8.1.8.1. Izpildītājs ir pieļāvis, ka no Objekta ir izbraucis transportlīdzeklis vai traktortehnika ar nenotīrītu ritošo daļu vai kā rezultātā ielas vai ceļa segums ir piesārņots ar svešķermeņiem; 

8.1.8.2. Izpildītājs nav aprīkojis automašīnas, kas pārvadā būvgružus, ar aizsargpārklāju; 

8.1.8.3. Izpildītājam būvniecības procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem, par kuriem viņš nav informējis Pasūtītāju;
8.1.8.4. Izpildītājs veic darbus pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju;
8.1.8.5. ceļa zīmes neatbilst saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai;
8.1.8.6. betona bruģakmens, ielas un ietvju apmales un citi betona izstrādājumi, kas tiek iebūvēti Objektā un tiek griezti uz vietas, netiek sazāģēti speciāli norobežotā laukumā.

8.1.9. Par kalendārā grafika neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no līgumsummas:

8.1.9.1. ja paredzētājā termiņā netiek uzsākti reāli darbi;

8.1.9.2. ja noteiktajā termiņā netiek izpildīti paredzētie darbi.

