Ādažu novada domes

iepirkuma

„Būvprojektu izstrāde plūdu risku un krasta erozijas novēršanai Ādažu novadā”

 (ID. Nr. ĀND 2017/21)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/21-4
	Ādažos
	2017. gada 9.maijs


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers

Rita Šteina

Everita Kāpa

Uģis Dambis

Halfors Krasts
Valērijs Bulāns


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr.215 un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Piedāvājumu vērtēšana iepirkumā „Būvprojektu izstrāde plūdu risku un krasta erozijas novēršanai Ādažu novadā” (ID.Nr.: ĀND 2017/21).
Darba gaita:
1. A. Brūvers atgādina, ka noteiktajā termiņā piedāvājumu bija iesniedzis 1 pretendents:
	Nr.
	Pretendents
	Piedāvātā cena
EURO (bez PVN)

	1.
	SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI””
	92 920,00


2. A.Brūvers atgādina, ka 25.aprīļa sēdē komisija uzsāka SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI”” piedāvājuma izvērtēšanu un kvalifikācijas vērtēšanas posmā secināja, ka pretendenta piedāvājumā nevar konstatēt tādu pretplūdu/meliorācijas sistēmu aizsargdambju būvniecības būvprojektu, kurā vienlaikus izpildītos abi nolikuma 6.4.punkta apakšpunktu noteikumi – aizsargdambja garums vismaz 1 km un projektēta ūdens pārsūknēšanas stacija. Pretendenta piedāvājuma 14.lp. iekļautā saraksta objektos Nr.1.-3. bija konstatējama vismaz 1 km aizsargdambja projektēšana, bet nebija konstatējama ūdens pārsūknēšanas stacijas projektēšana. Savukārt objektā Nr.4 bija konstatējama ūdens pārsūknēšanas stacijas projektēšana, bet nebija konstatējama vismaz 1 km aizsargdambja projektēšana. A.Brūvers atgādina, ka Komisija apspriedās un lēma pieprasīt SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI”” iesniegt skaidrojošu informāciju par pretendenta piedāvājuma 14.lp. iekļautajā sarakstā norādīto līgumu projektēšanas saturu.
3. R.Šteina ziņo, ka ir saņemta SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI”” atbildes vēstulē, kurā pretendents norāda, ka tā piedāvājumā norādītie projektēšanas līgumi atbilst nolikuma 6.4.punkta prasībām, pamatojot to ar uzskatu, ka nolikuma 6.4.punktā neesot noteikts, ka abiem apakšpunktiem ir jāizpildās vienlaicīgi.
4. Komisija apspriež SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI”” sniegto atbildi. 

5. Komisija atkārtoti izvērtē nolikuma 6.4.punkta prasību:

6.4. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā ģenerāluzņēmējs ir izstrādājis un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā saskaņojis vismaz 2 (divus) pretplūdu/meliorācijas sistēmu aizsargdambju būvniecības būvprojektus, no kuriem:
1) katrā būvprojektā projektētā aizsargdambja garums ir vismaz 1 km;

2) vismaz vienā būvprojektā ir projektēta arī ūdens pārsūknēšanas stacija.

6. Komisija secina, ka nolikuma 6.4.punktā ietvertā prasība ir konkrēta un nepārprotama un no tās nevar tikt secināts, ka 1) un 2) apakšpunkta prasībām nav jāizpildās vienlaikus (vismaz viena būvprojekta ietvaros). Vispārinošais vārds “būvprojektus” katrā apakšpunktā ir lietots atkārtoti, tādējādi uzsverot apakšpunkta saikni ar 6.4.punkta prasību. Būtiski, ka 6.4.punkta beigās (pirms apakšpunktu uzskaitījuma) lietoti vārdi “no kuriem” un kols, turklāt pirmajā apakšpunktā lietots vārds “katrā”, tādejādi viennozīmīgi gramatiski ir secināms, ka pirmā apakšpunkta pazīmei ir jāizpildās abos būvprojektos, turklāt otrā apakšpunkta sākumā ir vārdi “vismaz vienā” (kas joprojām ir gramatiski saistīti ar 6.4.punkta vārdiem “no kuriem”), tādējādi secināms, ka otrā apakšpunkta pazīmei ir jāizpildās vismaz vienā no diviem 6.4.punkta un 1)apakšpunkta pazīmēm atbilstošajiem līgumiem.
7. Komisija lemj par SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI”” izslēgšanu no turpmākas vērtēšanas.

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Izslēgt SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI”” no vērtēšanas iepirkumā „Būvprojektu izstrāde plūdu risku un krasta erozijas novēršanai Ādažu novadā” (ID.Nr.: ĀND 2017/21), jo tās kvalifikācija neatbilst nolikuma 6.4.punkta prasībai, un konkrēti, nav secināms, ka SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI”” iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā ģenerāluzņēmējs būtu izstrādājis un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā saskaņojis vismaz 1 (vienu) pretplūdu/meliorācijas sistēmu aizsargdambju būvniecības būvprojektu, kurā projektētā aizsargdambja garums ir vismaz 1 km un tostarp tajā ir projektēta arī ūdens pārsūknēšanas stacija;
2. Ievērojot, ka iepirkumā „Būvprojektu izstrāde plūdu risku un krasta erozijas novēršanai Ādažu novadā” (ID.Nr.: ĀND 2017/21) piedāvājumu bija iesniedzis tikai viens pretendents, kurš ir atzīts par neatbilstošu, iepirkums izbeidzams bez rezultāta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.2. un 230.punktā noteikto.
3. Paziņot par pieņemto lēmumu SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI””;
4. Ievietot publikācijas IUB un ĀND mājaslapās.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.

Pielikumā: 

1. SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI”” atbildes vēstule;

2. Izdrukas no IUB un ĀND mājaslapām;

3. INFO vēstule SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI””.
Komisijas priekšsēdētājs:
 
_____________________
A. Brūvers
Komisijas locekļi:


_____________________
R. Šteina





_____________________
E. Kāpa

_____________________
U. Dambis

_____________________
H. Krasts





_____________________
V. Bulāns

