DĀRZNIEKA PAKALPOJUMA LĪGUMS 

Nr. JUR 2018-04/285
Ādažu novadā                                                                                    
   2018.gada  9.aprīlī
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA „ORCHIS” (turpmāk – Izpildītājs), ko uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes locekle Ināra Otomere, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu Pasūtītāja iepirkumā „Dārznieka pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND2018/05 (turpmāk – Iepirkums)) un Iepirkumu komisijas 2018.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.05-30-2018/05-3) par tiesību piešķiršanu slēgt Iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņos, ar savu darbaspēku un resursiem veikt dārznieka pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums) Ādažu novada pašvaldības teritorijā (turpmāk – objekts), nodrošinot Iepirkuma tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā (pielikums Nr.2) iekļauto Pakalpojumu un Pasūtītāja norādījumu izpildi, kā arī Līguma noteikumu ievērošanu. 

1.2. Līgums stājas spēkā ar 2018.gada 16.aprīļa un darbojas līdz 31.oktobrim.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, tā apjomu, objektiem un Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas. 

2. Samaksas noteikumi un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā Līguma summa par Pakalpojumu (turpmāk – Līgumcena), saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3) ir 15 782,58 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro un 58 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), tai skaitā: 

2.1.1. par kokaugu un zemciešu stādījumu kopšanu pavasara-vasaras-rudens sezonā, ir EUR  14 654,40, bez PVN; 

2.1.2. par papildus neparedzētu stādījumu pārvietošanu, ierīkošanu un kopšanu pēc pieprasījuma, ir EUR 1128,18, bez PVN.
2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, tai skaitā, darbaspēks, transports, materiāli, atkritumu un nezāļu utilizācijas izmaksas, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam veicot Līguma izpildi, tai skaitā, samaksa par neparedzēto stādījumu veidošanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, izņemot PVN.
2.3. Pasūtītājs par kokaugu un ziemciešu stādījumu kopšanu pavasara–vasaras rudens sezonā veic ikmēneša samaksu no 2.1.1. apakšpunktā noteiktās Līgumcenas daļas, saskaņā ar pielikumu Nr.3 norādīto katra mēneša maksu, 10 dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas un abpusējas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

2.4. Par papildus neparedzētu stādījumu pārvietošanu, ierīkošanu un kopšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājs maksā Izpildītājam no 2.1.2. apakšpunktā noteiktās Līgumcenas daļas,  Pielikumā Nr.3 norādītajā apmērā, 10 dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas un abpusējas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.   

2.5. Izpildītājs iesniedz rēķinu par kārtējā mēnesī veikto Pakalpojumu līdz nākamā mēneša 7. datumam.
2.6. Maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma numuru un noslēgšanas datumu.
2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās summas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3. Pakalpojuma izpildes un pieņemšanas kārtība

3.1. Izpildītājs līdz katra mēneša pēdējai darba dienai iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam attiecīgajā mēnesī paveiktā Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktu. Pasūtītājs veic aktu pārbaudi un saskaņošanu 3 darba dienu laikā no to saņemšanas. 
3.2. Ja Pasūtītājam Līguma darbības laikā rodas nepieciešamība papildus neparedzētu stādījumu pārvietošanai, ierīkošanai un kopšanai, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam 2 nedēļas iepriekš, vienlaicīgi vienojoties par Pakalpojuma apjomu katrā reizē. Kopējais papildus apjoms nevar pārsniegt tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.   
3.3. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona konstatē Pakalpojuma izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumus, tā nekavējoties mutiski par to ziņo Izpildītāja pārstāvim. Puses vienojas par kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

3.4. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus, Pasūtītājs nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo Izpildītājam, kuram ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai samazinātu Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. 

3.5. Ja attiecīgajā mēnesī Pasūtītāja pilnvarotā persona konstatē Pakalpojuma izpildes kārtības vai kvalitātes trūkumus, tā pievieno Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktam Pasūtītāja sastādītu defektu aktu, kurā norādīti pārkāpumi un citas ziņas, kas raksturo Līguma nepilnīgu izpildi, kā arī to novēršanas termiņu.

3.6. Ja Darbu pieņemšanas–nodošanas aktam ir pievienots Pasūtītāja defekta akts un tajā minētie trūkumi vai Līguma pārkāpumi ir būtiski un nav novērsti, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no attiecīgā rēķina summas līgumsodu līdz 10 % vai vienpusēji lauzt Līgumu, 30 dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.

3.7. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus, Pasūtītājs nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo Izpildītājam, kuram ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai samazinātu Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.    
4. Pušu saistības

4.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. veikt Līguma izpildi kvalitatīvi, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā, izmantojot Izpildītāja rīcībā esošo tehniku, darbaspēku un citus resursus;       
4.1.2. precīzi izpildīt Pasūtītāja norādījumus; 
4.1.3. nodrošināt, ka darbiniekiem, kas veiks Pakalpojumu, ir Līguma izpildei atbilstoša profesionālā kvalifikācija (izglītība);   
4.1.4. brīdināt Pasūtītāju, ja tā prasību izpildes rezultātā var iestāties nelabvēlīgas sekas; 
4.1.5. informēt Pasūtītāju par augu un apstādījumu bojājumiem apstādījumos, kopā ar Pasūtītāju vienojoties par risinājumu bojājumu novēršanai;
4.1.6. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kas regulē Pakalpojuma izpildi;    
4.1.7. atbildēt par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu objektos, kā arī par objektu un tam piegulošās teritorijas piegružošanu ar atkritumiem, kas radušies veicot Pakalpojumu, to savākšanu un aizvešanu, kā arī par objektiem piegulošās teritorijas attīrīšanu no dubļiem, kas iznesti no objekta.         
4.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.2.1. ierasties objektos un pārbaudīt Pakalpojuma izpildes gaitu;  
4.2.2. veikt samaksu Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;
4.2.3. sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei, tai skaitā savlaicīgi iesniegt detalizētus stādījuma plānus.  
4.3. Puses brīdina viena otru par neparedzētiem apstākļiem, kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Šādā gadījumā Puses rakstiski vienojas par turpmāko Pakalpojuma izpildi.     
4.4. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.
4.5. Ja Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktam ir pievienots 3.5. punktā sastādītais akts un Pakalpojuma izpildes kvalitātes trūkumi vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumi ir būtiski, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no attiecīgā rēķina summas līgumsodu līdz 10 %.    
4.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
4.7. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei.
5. Pārējie noteikumi

5.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs nav veicis Pakalpojumu Līgumā paredzētajā termiņā vai Izpildītājam ir izteiktas vismaz 2 pamatotas pretenzijas. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski sniegto Pakalpojumu, kas atbilst Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 
5.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Pasūtītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic Līgumā paredzēto samaksu ilgāk par 30 kalendāra dienām pēc Līgumā noteiktā termiņa iestāšanās. Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma samaksāt Izpildītajam par veikto Pakalpojumu.   

5.4. Visi Pušu strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 dienu laikā, strīdus izskata tiesa saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
5.6. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 
5.7. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, Pakalpojuma plānu izvērtēšanu un saskaņošanu, bojājumu pieteikšanas pieņemšanu, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktus, ir Telpiskās attīstības plānotāja Iveta Grīviņa, t. 67700384, e-pasts iveta.grivina@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Pasūtītāja iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.
5.8. Izpildītājs par darbu vadītāju, komunikācijai ar Pasūtītāju nozīmē Agitu Vīru e-pasts avira@inbox.lv, tālrunis 29257911.
5.9. Līgums sastādīts 2 identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja.
5.10. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir šādi pielikumi: 
5.10.1. Iepirkuma Tehniskā specifikācija, uz 5 lp.;
5.10.2. Izpildītāja Tehniskais piedāvājums iepirkumā, uz 4 lp.;
5.10.3. Izpildītāja finanšu piedāvājums, uz 1 lp.  

6. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ādažu novada dome

Reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu nov., LV-2164

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000

________________________________
Izpilddirektors Guntis Porietis

	SIA „ORCHIS”

Reģ. Nr. 40003814067
Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 37-3, 

Rīga, LV- 1083
Banka: AS Privatbank
Kods: PRTTLV22
n/k: LV93PRTT0260021096100
_________________________________

Valdes locekle Ināra Otomere
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