
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU APKOPES, REMONTA UN UZTURĒŠANAS LĪGUMS Nr. JUR 2018-05/352
Ādažu novadā                                                                                                2018.gada 9.maijā 
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ūdensnesējs Serviss” (turpmāk – Izpildītājs), ko uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Mihails Bušujevs, no otras puses, 

abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Lietus kanalizācijas tīklu apkope, remonts un uzturēšana Ādažos” (identifikācijas Nr.ĀND 2018/35 (turpmāk – Iepirkums)), Iepirkuma komisijas 2018.gada 3.aprīļa lēmumu (protokols Nr.5-30-2018/35-3) par tiesību piešķiršanu slēgt Iepirkuma līgumu un 2018.gada 8.maija lēmumu (protokols Nr.5-30-2018/35-4) par speciālista nomaiņas akceptēšanu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku pienācīgos termiņos un kvalitātē veikt Ādažu novada lietus ūdens kanalizācijas tīklu regulāru apkopi, remontu un uzturēšanu (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Izpildītājā piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.1), normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 
1.2. Izpildītājs apliecina, ka pirms Līguma slēgšanas ir iepazinies ar Darbu izpildes vietām un nosacījumiem, Darbu apjomu un Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, apdrošināšanas polise u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
2. Līguma summa un samaksas kārtība
2.1. Maksimālā Līguma summa par Darbiem (turpmāk – līgumcena) 12 mēnešu periodā ir 10750,00 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 0 centi) un 24 mēnešu periodā - 21500,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti euro un 0 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
2.2. Pasūtītājs veic samaksu par veiktajiem Darbiem, saskaņā ar 2.pielikumā norādītajām Darbu cenām, 15 dienu laikā no veikto Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 
2.3. Pasūtītājs var palielināt līgumcenu par 20%, pasūtot lielāka apjoma Darbus, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Darbus, kuru kopējā vērtība ir mazāka par līgumcenu.
2.4. Izpildes vienību izmaksas nevar pārsniegt Iepirkuma Finanšu piedāvājumā norādītās cenas.  

2.5. Līgumā minētajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
2.6. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (numurs un datums).
2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontu summu, kas uzrādīta attiecīgajā rēķinā un ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
3. Līguma termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Līguma izpildes termiņš ir no 2018.gada 1.maija un līdz 2019.gada 30.aprīlim. Ja Pasūtītājs nekonstatēs būtiskus Līguma izpildes kārtības vai kvalitātes trūkumus, nebūs saņēmis pamatotas un būtiskas sūdzības par Darbu kvalitāti, ja Izpildītājs būs godprātīgi pildījis savus pienākumus, kā arī, ja Izpildītājs tam piekritīs, Līguma izpildes termiņš tiks pagarināts par 12 mēnešiem. Līguma izpildes termiņa pagarināšanas iespēja un kārtība izmantojama vienu reizi, kopējam Līguma izpildes termiņam nepārsniedzot 24 mēnešus, skaitot no 2018.gada 1.maija.   

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
4.1.1. veikt Darbus kvalitatīvi un termiņā, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, normatīvo aktu un Līguma noteikumiem, nodrošinot lietus ūdens kanalizācijas tīklu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību;
4.1.2. veikt bojājumu novēršanu Pušu saskaņotā kārtībā un termiņos;
4.1.3. nodrošināt, ka Darbi tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri higiēniskajām un vides aizsardzības normām;
4.1.4. piesaistīt Darbu veikšanā Iepirkumā norādītos speciālistus (speciālistu saraksta, sertifikātu un apliecību kopijas - pielikumā Nr.3):
4.1.4.1. darba vadītāju Mihailu Bušujevu (LSGŪTIS sertifikāti Nr.4-00914 un Nr.5-00730, kurš kompetents veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbu  vadīšanu un būvuzraudzību);

4.1.4.2. darba vadītāju inženieru Vladimirs Fjodorovs (LSGŪTIS sertifikāti Nr.4-01056, kurš kompetents veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbu ekspluatāciju, ekspluatācijas darbu vadīšanu un uzraudzību);

4.1.4.3. hidroniskās mašīnas operatoru Gunāru Mihelsonu, kuram ir tiesības vadīt B, C, E un 95.kods kategorijas transportlīdzekļus;
4.1.4.4. darba aizsardzības speciālisti Sandru Bambi (Rīgas Tehniskās universitātes sērijas PD C diploms Nr. 0421).
4.1.5. Iepirkumā un Līgumā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
4.1.6. pieņemšanas–nodošanas aktā norādīt veikto Darbu detalizētu aprakstu tā, lai Pasūtītājs skaidri un nepārprotami spētu identificēt Darbu priekšmetus un Darbu izpildes apjomus; 
4.1.7. nodrošināt Pasūtītājam iespēju kontrolēt un pārbaudīt Darbu kvalitāti;

4.1.8. pirms papildus Darbu veikšanas sastādīt un iesniegt Pasūtītāja pilnvarotajai personai izvērtēšanai un apstiprināšanai defektu aktu, kā arī darbu un materiālu izmaksu tāmi. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona tāmi apstiprina, Puses savstarpēji vienojas par darbu izpildes kārtību un termiņiem.
4.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

4.2.1. sniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā informāciju un dokumentāciju, kas ir nepieciešama Darbu veikšanai;
4.2.2. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde;
4.2.3. pieņemt lēmumu atļaut vai atteikt 4.1.5.apakšpunktā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēja nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbadienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai;
4.2.4. veikt savlaicīgu samaksu par Darbiem un papildus Darbiem, ja tādi tika veikti, atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.3. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Puse radušos zaudējumus.

4.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tāda radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, streiks vai citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 darba dienu laikā no to iestāšanās dienas vai dienas, kad par šādiem apstākļiem kļuvis zināms, jāpaziņo otrai Pusei.
5. Darbu pasūtīšana, izpilde un kontrole

5.1. Līguma izpildei ir regulāra iepirkuma raksturs, kas izpaužas tādējādi, ka Izpildītājs veic Darbus atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām (pēc Pasūtītāja pieprasījuma).
5.2. Steidzamības vai avārijas gadījumā nodrošināt kompetenta personāla ierašanos objektā ne vēlāk kā 30 minūšu laikā.
5.3. Atbildīgā persona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses, ar kuru tiek risināti Darbu veikšanas organizatoriskie jautājumi, ir valdes priekšsēdētājs Mihails Bušujevs, t. 67231326, 26531170, e-pasts udensnesejsserviss@inbox.lv.
5.4. Personas, ar kurām sazināties steidzamības vai bojājumu gadījumos – Jānis Semeiņikovs, t.26531153 
5.5. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins, t. 67996265, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 

5.6. Pirms Darbu veikšanas sastādīt un iesniegt Pasūtītāja pilnvarotajai personai izvērtēšanai un apstiprināšanai darbu un materiālu izmaksu tāmi. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona tāmi apstiprina, Puses savstarpēji vienojas par darbu izpildes kārtību un termiņiem, kā arī materiālu un rezerves daļu iegādes kārtību.

5.7. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona konstatē Darbu izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumus, tas nekavējoties mutiski par to ziņo Izpildītāja pārstāvim. Puses vienojas par kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

5.8. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus, Pasūtītājs nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo Izpildītājam, kuram ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai samazinātu Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. 

5.9. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona konstatē Darbu izpildes kārtības vai kvalitātes trūkumus, tas Darbu pieņemšanas–nodošanas aktam pievieno Pasūtītāja sastādītu defektu aktu, kurā norādīti konstatētie pārkāpumi, pārkāpumu novēršanas termiņš un citas ziņas, kas raksturo Līguma nepilnīgu izpildi.

5.10. Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīga jebkurā laikā patstāvīgi vai, piesaistot neatkarīgu speciālistu, veikt Darbu kvalitātes pārbaudi. 

5.11. Izpildītāja pārstāvis nekavējoties ziņo Pasūtītāja pilnvarotajai personai par neparedzētiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Līguma izpildi. Izpildītāja pārstāvis un Pasūtītāja pilnvarotā persona vienojas par turpmāko rīcību.

5.12. Ja Darbu pieņemšanas–nodošanas aktam ir pievienots Pasūtītāja defekta akts un tajā fiksētie Darbu izpildes kvalitātes trūkumi vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumi ir būtiski un nav novērsti, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no attiecīgā rēķina summas līgumsodu līdz 20 % vai vienpusēji lauzt Līgumu, par to 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju.
5.13. Par maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 
5.14. Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no līgumcenas.
6. Citi līguma noteikumi 
6.1. Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 
6.2. Puses apņemas viena otrai paziņot par adrešu, tālruņu, e-pasta, bankas rekvizītu un/vai citas svarīgas kontaktinformācijas izmaiņām. Ja kāda no Pusēm nav savlaicīgi par to paziņojusi, tad uzskatāms, ka otra Puse savas saistības ir izpildījusi, izmantojot Līgumā minēto informāciju. 
6.3. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

6.4. Līgums sagatavots 2 identiskos eksemplāros, izsniegts pa vienam katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.5. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir šādi pielikumi: 

6.5.1. Izpildītāja tehniskais piedāvājums, uz 2 lp.;
6.5.2. Izpildītāja finanšu piedāvājums, uz 2 lp.;
6.5.3. Speciālistu saraksta, sertifikātu un apliecību kopijas, uz 6 lp.

Pušu rekvizīti un paraksti:
	  Izpildītājs:
	  Pasūtītājs:

	SIA „Ūdensnesējs Serviss”
Reģ.Nr.50003917051
Adrese: Augstrozes iela 1c, Rīga, LV-1026
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22

Konts: LV09HABA0551016435147
Valdes priekšsēdētājs Mihails Bušujevs
2018.gada ____.______________
	Ādažu novada dome

Reģ.Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

Konts: LV43TREL9802419010000

Izpilddirektors Guntis Porietis
2018.gada 9.maijā
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