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LĪGUMS NR. JUR 2019-02/123 

PAR  BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES VEIKŠANU 

 

Ādažu novadā                   2019.gada 11.februārī 

  

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Gunta Porieša personā, kurš rīkojas uz likuma 

„Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un  

SIA "Evolution Road" (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Helmuta Nelsona personā, no otras puses, 

abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā iepirkuma 

“Būvekspertīzes pakalpojumi” (id. Nr. ĀND 2019/17 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 

2019.gada 8.februāra lēmumu (protokols Nr. 05-30-2019/17-1), noslēdz šādu Iepirkuma līgumu (turpmāk – 

Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve 

Kadagas ciemā” (turpmāk – Būvprojekts) ekspertīzi (turpmāk – Pakalpojums), atbilstoši Izpildītāja 

piedāvājumam, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, Līguma 

nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem. 

1.2. Projektējamā objekta adrese – Iļķenes un Mežaparka ceļš, Kadaga, Ādažu novads (turpmāk – Objekts). 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Pakalpojumu ir 5950,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti 

piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), ko veido samaksa par: 

2.1.1. ekspertīzes veikšanu - 5200 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro, 00 centi), bez PVN; 

2.1.2. atkārtotu ekspertīzi  - 750 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi), bez PVN, ko Pasūtītājs 

maksā tikai gadījumā, ja tiek veikta atkārtota ekspertīze, turklāt, Līgumcena par atkārtoto 

ekspertīzi ir nemainīga, neatkarīgi no atkārtoto ekspertīžu un Būvprojekta sadaļu skaita.  

2.2. Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu.  

2.3. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Pakalpojuma izpildi saistītie izdevumi, tai skaitā darbaspēks, 

transports, materiāli, atkārtota ekspertīze, kā arī citi izdevumi, kas var rasties veicot Līguma izpildi.  

2.4. Rēķinā norāda Līguma numuru un datumu. 

2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu 

kontu.  

3. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana 

3.1. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma veikšanu 14 kalendāro dienu laikā no nepieciešamo Būvprojekta 

sējumu saņemšanas, par ko tiek sastādīts dokumentu nodošanas–pieņemšanas akts.  

3.3. Ja ekspertīzes atzinums (turpmāk – Atzinums) ir pozitīvs, bet ir piezīmes par nepieciešamajiem 

labojumiem pirms Būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē, eksperts to izskata atkārtoti 7 kalendāro dienu 

laikā no attiecīgi izlabota Būvprojekta saņemšanas un sniedz Atzinumu par to, vai labojumi veikti 

atbilstoši prasībām. 

3.4. Atzinums sagatavojams atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014.  noteikumu Nr.500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” prasībām.  

3.5. Pakalpojums uzskatāma par pabeigtu, kad Atzinumā nav norādes par Būvprojekta nepilnībām un 

nepieciešamajiem labojumiem, t.i., tiek izsniegts pozitīvs atzinums un Puses parakstījušas Pakalpojuma 

pieņemšanas–nodošanas aktu. 
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3.6. Pēc Atzinuma saņemšanas Pasūtītājs 3 darba dienu laikā veic tā pārbaudi. Ja tiek konstatētas nepilnības 

vai neprecizitātes, kas var būtiski traucēt Atzinuma tālāku izmantošanu, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam 

rakstveida pretenziju un norāda termiņu, kādā Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš nepilnības.   

3.7. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas aktu un nepieņemt Pakalpojumu, 

sniedzot motivētu atteikumu, ja Pakalpojums nav veikts atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvajiem 

aktiem. 

3.8. Ja 5 darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājs nav izteicis 

argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai vai arī nav parakstīts iesniegtais pieņemšanas–nodošanas  akts, 

tad uzskatāms, ka Pasūtītājam nav iebildumu un Līgums uzskatāms par izpildītu pilnā apjomā.  

3.9. Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas vieta: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, 

LV-2164. 

4. Pušu tiesības un pienākumi  

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:   

4.1.1. sniegt Izpildītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 

49.punktā noteiktos dokumentus, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju, ja to ir pieprasījis 

Izpildītājs; 

4.1.2. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līgumu; 

4.1.3. kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no 

Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;  

4.1.4. nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc 

Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību 

izpilde;  

4.1.5. nepieciešamības gadījumā pēc vienas Puses pieprasījuma organizēt Pasūtītāja, Būvprojekta autora 

un Izpildītāja kopīgu sapulci iespējamo neatbilstību apspriešanai un lēmuma (-u) pieņemšanai par 

neatbilstību novēršanu Būvprojektā.  

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu, un izpildē ievēro 

Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus; 

4.2.2. nodot Pakalpojumu galarezultātu Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā, sastādot nodošanas–

pieņemšanas aktus; 

4.2.3. piesaistīt atbilstošās nozares sertificētus speciālistus; 

4.2.4. pirms Pakalpojuma uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju Pakalpojuma organizācijas jautājumus; 

4.2.5. bez papildus atlīdzības piedalīties Pasūtītāja organizētās sapulcēs saistībā ar Pakalpojuma izpildi; 

4.2.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un apstākļiem, 

kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildi; 

4.2.7. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Pakalpojuma  izpildi 

3.2. punktā noteiktajā termiņā; 

4.2.8. uzskatīt par konfidenciālu jebkuru Pakalpojuma sniegšanas laikā izstrādāto dokumentāciju, kā arī 

jebkuru Līguma ietvaros no Pasūtītāja saņemto informāciju vai dokumentāciju. Izpildītājs 

apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējās rakstiskas piekrišanas nepublicēt un nenodot 

trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošām vai valsts pārvaldes iestādēm 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī neizmantot to trešo personu 

pasūtījumu izpildē.    

5. Garantija 

5.1. Izpildītājs garantē, ka tas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt Pakalpojumu, 

ņemot vērā Būvprojekta raksturu, tajā skaitā, bet ne tikai apstākli, ka būve, kurai izstrādāts Būvprojekts, ir 

II grupas būve. 
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5.2. Izpildītājs garantē, ka tā rīcībā Pakalpojuma veikšanai ir kompetenti, sertificēti speciālisti, kuri  atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgi veikt Pakalpojumu, ņemot vērā Būvprojekta raksturu, tajā 

skaitā, bet ne tikai apstākli, ka būve, kurai izstrādāts Būvprojekts, ir  cik zinu, tad tā ir II grupas būve.. 

5.5. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pakalpojuma rezultātā Izpildītāja vainas dēļ radušies 

Pasūtītājam vai trešajām personām. 

6. Pušu atbildība un Līguma laušana  

6.1.  Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Pakalpojumu izpildes termiņš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,2 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu.  

6.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no 

Līgumcenas par katru nokavējuma dienu.  

6.3. Līgumsods par termiņa kavējumu nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas.  

6.4. Neatkarīgi no līgumsoda samaksas Puses atlīdzina viena otrai tiešos pierādītos zaudējumus, kas radušies 

Līguma pārkāpšanas rezultātā.  

6.5. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses 

vainas dēļ. 

6.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to Izpildītāju 10 (desmit) dienas 

iepriekš, gadījumā ja: 

6.2.1. kompetentas valsts institūcijas rakstveidā apliecinājušas, ka Izpildītājs vai tā piesaistītie 

speciālisti nav tiesīgi veikt Pakalpojumu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem; 

6.2.2. Izpildītājs kavē Pakalpojuma termiņu vairāk kā par 10 (desmit) kalendārajām dienām; 

6.2.3. ir pieņemts tiesas lēmums par Izpildītāja maksātnespēju, Izpildītājam piemērots tiesiskās 

aizsardzības process, vai Izpildītājs uzsācis likvidāciju; 

6.2.4. ja Izpildītājs nav veicis Pakalpojumu atbilstoši normatīvo aktu un tehniskās specifikācijas 

prasībām; 

6.2.5. ja Izpildītājs atkārtoti nepilda no Līguma izrietošās saistības par ko saņemta pretenzija no 

Pasūtītāja. 

6.7. Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no Pasūtītāja Puses ar dienu, kad Pasūtītājs ir nosūtījis 

Izpildītājam rakstisku paziņojumu.  

6.8. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu, ja Pasūtītāja vainas dēļ nav iespējams uzsākt vai pabeigt 

Pakalpojumu. 

6.9. Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski sniegto Pakalpojumu,  pie 

kam, ja tas ir paveikts kvalitatīvi un saskaņā ar Pušu vienošanos. 

6.10. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas 

varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai 

novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas 

nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. 

6.11. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja 

Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu un 

Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Pakalpojuma daļu. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē 

rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 darba dienu laikā no tā 

saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 darba dienu laikā no strīda risinājuma 
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priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

7.3. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks 

Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas 

aktu, ir ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins, t. 67996265, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv. 

Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu 

„Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam 

par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot 

Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.  

7.4. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses par Līguma izpildi ir SIA “Evolution Road” valdes loceklis 

Helmuts Nelsons, tālr.: +371 26562658, e-pasts: helmuts@evolutionroad.lv. 

7.5. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 3 darba 

dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Puses uzņemas pilnu materiālu atbildību par šī pienākuma 

savlaicīgu neizpildīšanu.      

7.6. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas otrai Pusei elektroniski, ar drošu 

elektronisko parakstu, uz Pušu oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Puse paziņojumu ir saņēmusi 

nākamā darba dienā pēc nosūtīšanas. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu 

izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 

7.7. Līgums sastādīts 2 eksemplāros, kuru saturs ir identisks, ar vienādu juridisku spēku, izsniegts pa vienam 

eksemplāram katrai no Pusēm. 

7.8.    Līgumam ir 3 pielikumi: 

7.8.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija, uz 1 lp.;  

7.8.2. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā, uz 1 lp.;   

7.8.3. Pieņemšanas-nodošanas akta paraugs  uz 1 lp. 

8. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti: 

Pasūtītājs: Ādažu novada dome 

Reģ. Nr. 90000048472 

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 

Banka: Valsts kase 

kods: TRELV22 

konta Nr. LV43TREL9802419010000 

 

 

 

Izpilddirektors Guntis Porietis    

2019.gada 12.februārī  

Izpildītājs:  SIA "Evolution Road" 

Reģ. Nr. 40103902811 

Adrese:  Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046 

Banka: AS Swedbank  

kods: HABALV22 

konta Nr. LV51HABA0551040130230 

 

 

 

Prokūrists Helmuts Nelsons 

2019.gada ____.____________  

mailto:peteris.sablins@adazi.lv

